Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva“) na zhotovenie diela

,Revitalizacia amfiteatra - rekreacny areal Agaty“

Objednavatel:
Sidlo:

Statutarny organ:
Bankové spojenie:

ol W
ZMLUVNE STRANY

Obec Dolné Obdokovce

Dolné Obdokovce 103, 951 02 Pohranice
Ing. Marian Paulisz, starosta obce

Prima banka Slovensko, a. s.

IBAN: SK41 5600 0000 0009 1280 3009
ICO: 00 307 891
DIC: 202 125 2695
Cislo telefonu: 0905478099
e-mail: dolneobdokovce @dolneobdokovce. sk
(dalej len ,objednavatel™)

a
Zhotovitel: PVD Stav s.r.o.
Sidlo: Za humnami 35, 949 01 Nitra
Zastupeny: Lukas Spal, konatel spolo¢nosti
Bankové spojenie: UniCredit Bank
IBAN: SK2411110000001384483009
ICO: 50400860
DIC: 2120311754
IC DPH: SK2120311754
Cislo telefonu: 0904526700
e-mail: pvdstav.info@gmail.com

(dalej len ,zhotovitel™)

(objednavatel a zhotovitel spoloéne dalej len ako ,zmluvne strany”)

CL. Il
PREDMET ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' pre objednavatela dielo podia podmienok dohodnutych
v tejto zmluve, v sulade s ustanoveniami a poziadavkami objednavatela, a riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi.

Objednavatel sa zavézuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutt cenu podla platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Predmetom zmluvy je realizacia stavebnych prac na projekte:

,Revitalizacia amfiteatra — rekreaény areal Agaty“ vratane suvisiacich sluzieb:
spracovanie technologického postupu prac, kontrolného a ski$obneho planu, plan BOZP
v stginnosti s podmienkou realizacie stavby za Uplnej a neobmedzenej prevadzky,
nakladanie s odpadmi, zriadenie staveniska, vytycenie stavby, udrzba staveniska, jeho
oplotenie a strazenie, a vypratanie staveniska (jednotlivé Casti stavby alebo jednotlive
sluzby dalej len ,&ast diela“ a vSetky Casti diela spolu dalej ako ,dielo”).

Dielo bude realizované v rozsahu predloZzenej projektovej dokumentacie a technicke;
spravy vypracovanej Ing. arch. Rastislav Kocajda, 3/2024. Dielo bude realizované
v zmysle vykazu vymer, sutaznych podkladov, v sulade s prislusnymi technologickymi




predpismi, STN a v sulade s povoleniami a rozhodnutiami vydanymi prislu§nymi organmi
Statnej spravy a Uzemnej samospravy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v pinom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze su
mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k zhotoveniu diela potrebné.

CI. 1l
KVALITA PREDMETU DIELA

Dielo musi byt zhotovené v zmysle Cl. II., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zadiatku stavby
po ukoncenie diela nasledovnymi dokumentmi:

a) osvedCenia o akosti pouzitych materialov, zaruéné listy, atesty materialov, revizne
spravy, certifikaty, licencie, preukazanie zhody;

b) zhotovitelom potvrdena dokumentacia skutoéného vyhotovenia,

c) zapisy, revizne spravy, protokoly a osvedcenia o vykonanych funkénych skaskach,
potrebnych k uzivaniu diela;

d) kopie stavebneho dennika;

e) potvrdenie spravcov skladok o prijati stavebnych odpadov v zmysle Prilohy &. 5;
f)  zapis o odovzdani a prevzati diela;

g) doklady o odstraneni pripadnych vad a nedorobkov.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zabudované materialy, dodavky a zariadenia su prvej
akosti avyhovuju normam a predpisom, azaroven poziadavkdm uvedenym v PD,
a zhotovitel je povinny realizovat prace podla svojej ponuky a tak, Ze spifaji zakladné
poziadavky na vystavbu.

Na kontrolu a spolupésobenie so zhotovitelom uréil objednavatel osobu vykonavajucu
stavebny dozor.

Stavebny dozor objednavatela v pripade nedodrzania technologickych postupov,
prislusnych noriem, kvality prac, nedodrzania bezpeénosti prace a podmienok stavebného
povolenia méze realizaciu stavebnych prac zastavit. Objednavatel prostrednictvom
stavebneho dozoru kontroluje postup prac podla ¢asového planu stavby (harmonogramu),
riadne uskladnenie materialov, strojov a zariadeni na stavenisku. Stavebny dozor sleduje
sposob a postup vystavby vykonavany zhotovitelom, zhodu so schvalenou projektovou
dokumentaciou.

Zhotovitel sa zavazuje pri realizacii diela postupovat tak, aby dielo po&as realizacie a po
ukonéeni realizacie spinalo relevantné podmienky, zasady ,DNSH - nespésobovat
vyznamnu $kodu‘. Podmienky pre zabezpefenie suladu projektu so zasadou
,nespbésobovat vyznamnu Skodu" st stanovené prilohou & 11 vyzvy PSK-SIEA-008-2024-
IT-EFRR a su dostupné v aktualnej verzii online na webovej stranke vyzvy:

https://portal.itms21.sk/vyhlasena-vyzva/?id=2958 a zaroveli st Prilohou &. 4 tejto
zmluvy.

Cl. Iv.
CENA DIELA

1. Zmluvne strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor§ich predpisov vo vyske:

Celkova cena:
Cena bez DPH 243.930,72 €



DPH 23 % 56.104,07 €
Cena diela celkom s DPH 300.034,79 €
(slovom: tristotisictridsat’styri a sedemdesiatdevat centov)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zavazné vykazy vymer za vykonanie diela (dalej len ,vykaz
vymer"), naceneny zhotovitelom, ktory je stanoveny na zaklade vysledku verejného
obstaravania, tejto zmluvy. Rozsah prac je uréeny v zmysle prilozenych projektovych
dokumentacii, v zmysle uverejnenej vyzvy a v zmysle sutaznych podkladov.

Cena diela, dohodnuta medzi oboma zmluvnymi stranami v bode 1. tohto &lanku zmluvy,
zahina vsetky prace a dodavky v zmysle predlozenych PD a vykazov vymer, v zmysle
technologickych postupov pre realizované prace, vSetky prace asluzby, na ktoré je
povinny zhotovitel podla zmluvy, ako aj vSetky potrebné polozky obsahujuce materialové
vstupy, naroky na montaz, dopravu, presun hmét, odvoz a likvidaciu, uloZenie odpadu,
vytyéenie vsetkych inZinierskych sieti pred realizaciou ako aj iné vstupy tvoriace celkovu
cenu diela napr.: odborné posudky, vyjadrenia, revizne spravy, skusky a dalSie suvisiace
prace a sluzby, ktoré budu potrebné ¢&i uz pri realizacii diela alebo budu potrebne
k prevzatiu a ku kolaudacii stavby, k odovzdavaciemu konaniu za G¢elom odovzdania ho
do uzivania.

Cenu diela bude mozné zmenit len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve za nasledovnych
podmienok:

ak sa zmenia ekonomicko-finanéné podmienky SR, t. j. DPH podla vSeobecne zavéaznych
predpisov na dotknuté prace a dodavky, alebo

ak nastane ina preukazatelna skuto¢nost (vy$$ia moc) nepredvidatelna a neovplyvnitelna
ziadnou zo zmluvnych stran.

Nezrealizované prace oproti rozsahu diela dohodnutého vzmluve, ktoré nebudu
zrealizované na zaklade pokynu objednavatela, zhotovitel odpocita z fakturacie v zmysle
ich nacenenia vo vykaze vymer.

Bez pisomného slhlasu objednavatela nemézu byt pre realizaciu diela pouzité iné
materialy a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti rozsahu a kvalite diela dohodnutého
v zmluve. Zhotovitel zodpoveda za to, ze pri realizacii diela nepouzije material, o ktorom
je vdobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy resp. je po zarucnej dobe, alebo
vykazuje iné vady a nedostatky.

V pripade, Zze pocas realizacie vznikne na zmluvnom diele naviac praca, alebo bude zo
strany objednavatela poziadavka na iné alebo pripadne dalsie prace, ktoré nie su
predmetom zmluvy, tieto budu riesené osobitne. Za tymto ucelom zhotovitel vypracuje
do 3 dni od predlozZenia poziadavky cenovu ponuku, resp. polozkovu kalkulaciu

s rozborom jednotlivych poloziek a predlozi ju objednavatelovi na schvalenie. Ak prace a
dodavky, ktoré sa maju vykonat, boli uz predmetom ohodnotenia v zmluvnom vykaze
vymer, budu pre ne aplikovane tieto jednotkove ceny.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu diela uvedenu v odseku 1. tohto ¢lanku zmluvy je
mozno menit iba v pripade:

zmeny rozsahu vykonania prac na diele oproti projektovej dokumentacii / vykazu vymer /
dokumentacii obsahujticej informacie o diele, ktora bola podkladom v realizovanom
vergjnom obstaravani,

inych skutoénosti odévodiujlcich zmenu zmluvy a dohodnutych zmluvnymi stranami
v stlade s § 18 a nasl. Zakona o verejnom obstaravani.



~ CLv.
TERMIN A CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit' dielo, ktoré tvori nasledovna stavba vratane suvisiacich
sluzieb uvedenych v €l. II., bod 3 zmluvy:

yRevitalizacia amfiteatra — rekreaény areal Agaty*
Zacatie stavebnych prac bude do 10 dni od odovzdania staveniska zhotovitelovi.

Odovzdanie staveniska a zacCatie stavebnych prac musi byt obojstranne potvrdené
(technickym dozorom a stavbyveducim) v samostatnom zapise o odovzdani a prevzati
staveniska a v stavebnom denniku.

Termin plnenia: lehota dodania diela je 8 mesiacov od protokolarneho odovzdania
staveniska.

Zhotovitel je povinny zaclenit do zmluvy o dielo presny ¢asovy, vecny harmonogram

realizacie diela, ktory bude samostatnou Prilohou ¢é. 2 k tejto zmluve a tento
harmonogram sa dodrzi pocas celej realizacie diela.

Tento harmonogram nadobudne platnost po odsuhlaseni objednavatelom. Zavazné je
zacatie diela a odovzdanie diela objednavatelovi. Ukoncenie jednotlivych Usekov podla
harmonogramu je potvrdzované objednavatelom a zhotovitelom pocéas realizacie
stavebnych prac.

V priebehu realizacie prac je mozné menit harmonogram postupu prac po dohode
objednavatela s dodavatelom zapisom v stavebnom denniku.

Zhotovitel umozni slovenskym kontrolnym organom, =zastupcom objednavatela
a autorskému dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v stlade s predpismi.

Zhotovitel je povinny na stavbe viest stavebny dennik.

CL VL.
PLATOBNE PODMIENKY

Na ziadost zhotovitela poskytne objednavatel najviac trikrat za dobu realizacie diela

zhotovitelovi Ciastkovl platbu za skutoéne vykonané prace ato za nasledovnych
podmienok:

a) Zhotovitel mbze pocas stavby vystavit' priebezné faktlry, pricom pred vystavenim
prvej faktury bude mat zrealizované a odsuhlasené viac ako 20 % z dohodnutého
rozsahu diela.

b) Posledna faktura za realizované dielo nesmie byt nizsia, ako 10 % z ceny diela.
Posledny supis méze zhotovitel predlozit za podmienky, ze dielo nebude vykazovat
Ziadne vady a nedorobky.

c) Spolu so ziadostou o vykonanie ciastkovej platby doruéi zhotovitel objednavatelovi
na kontrolu supis vykonanych prac - vykaz vymer, vratane rekapitulacie a
zistovacieho protokolu o vykonanych stavebnych pracach v zmysle PD a predlozi ho
osobne osobe poverenej objednavatelom na preverenie v lehote desat pracovnych
dni. Tieto doklady budi neoddelitelnou stéastou faktury.

d) Po odsuhlaseni supisov, rekapitulacie a zistovacieho protokolu objednavatelom,
vznika zhotovitelovi pravo vystavit faktiru za vykonané prace a ten je povinny tato
fakturu dorucit do 5 dni objednavatelovi osobne, e-mailom alebo postou na adresu
uvedenu v Cl. I.

Supis moze obsahovat len zrealizované jednotlivé vymery poloziek a ich ceny. Celkova
fakturovana suma bude vyjadrena vratane DPH.



Zhotovitel vystavi &iastkové azavereénl faktiru. Faktira musi obsahovat vsetky
nalezitosti uvedené v § 74 ods. 1 zak. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom zneni a v § 3a ods.
1 zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov (dalej len
“Obchodny zakonnik"), a musi obsahovat odvolavku na projekt ,Revitalizacia amfiteatra
- rekreaény areal Agaty“ v zmysle bodu 1. Cl. V, ¢islo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré
opraviiuje fakturovat, meno osoby, ktora vystavila fakturu, peciatku a podpis opravnenej
osoby. Faktura bude predkladana v $tyroch vyhotoveniach v pripade doruCovania osobne
alebo postou. Neoddelitelnou suéastou Ciastkovych faktur bude odsuhlaseny sUpis
vykonanych prac v takom rozsahu a podrobnosti, ako je $pecifikovana cena a jednotlive
polozky vo vykaze vymer. V slpise budl jednotlivé ceny zaokruhlené na 3 desatinne
miesta, mnozstvo na 2 desatinné miesta, celkova cena bez DPH aj s DPH bude
zaokruhlena na 2 desatinné miesta. Neoddelitelnou stc¢astou koneénej faktury bude képia
preberacieho protokolu. Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym sposobom.
Sucastou supisu vykonanych prac bude grafickd priloha avypocty, ktore budu
preukazovat spravnost realizovanych vymer uvedenych v supise vykonanych prac.
Faktury budu zostavené prehladne na zaklade supisov vykonanych prac, pisomne
potvrdenych stavebnym dozorom objednavatela a pritom sa musi dodrziavat poradie
poloziek a oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom vymer.

Objednavatel zhotovitelovi neposkytne preddavok. Objednavatel si vyhradzuje pravo
uhradit iba skutoéne zrealizované a pisomné odsuhlasené stavebné prace, dodavky a

montaz.

Ak fakttra nebude Uplna alebo bude obsahovat nespravne udaje vratane priloh k fakture,
bude takato faktira zhotovitelovi vratena v lehote do 5 dni odo dna dorucenia faktary a
zhotovitel je povinny predlozit novu fakturu. V takom pripade sa bude lehota splatnosti
faktury odvijat od terminu doru¢enej novej faktury objednavatefovi, ktora bude uplna a so
spravnymi Udajmi.

Zhotovitel berie na vedomie, ze dielo bude financované z prostriedkov z Programu
Slovensko, z Vyzvy na podporu rozvoja prvkov zelenej a modrej infrastruktury v obciach
a mestach, kod vyzvy PSK-MIRRI-008-2024-ITI-EFRR a z vlastnych prostriedkov obce
Dolné Obdokovce.

Lehota splatnosti jednotlivych faktdr je 90 dni odo dia doruéenia faktury objednavatelovi.
Zmluvné strany vzajomne konstatuju, ze dohoda o lehote splatnosti podia tohto bodu
Zmluvy nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitela zo zavazkového
vztahu zalozeneého touto zmluvou.

Objednavatel je opravneny zadrzat Uhradu poslednej faktury, ktora nesmie byt nizsia ako
10 % z dohodnutej ceny diela (z celkovej ceny diela) do doby preukazania riadneho
splnenia kvalitativnych parametrov pri odovzdavani diela a/alebo splnenia ostatnych
povinnosti zhotovitela podla tejto zmluvy (dalej aj ,zadrzné za riadne vykonanie diela®).

Za riadne splnenie kvalitativnych parametrov sa povazuje odstranenie vsetkych vad a
nedorobkov, ktoré su uvedené v protokole v zmysle Cl. VII., bod 1. tejto zmluvy. V
pripade, ak zhotovitel vady a/alebo nedorobky diela v termine dohodnutom v protokole
neodstrani, zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze objednavatel je opravneny dat
odstranit vady a nedorobky diela tretej osobe na naklady zhotovitela, pricom sumu
preukazatelne vynalozenych nakladov na ich odstranenie objednavatel odrata zo sumy
zadrzného podla tohto bodu tohto Clanku. Narok na zmluvnd pokutu tym nie je dotknuty.

Ostatnymi povinnostami zhotovitela podia tejto zmluvy sa rozumeju povinnosti
zhotovitela, so spinenim ktorych je zhotovitel v omeskani, a/alebo povinnost zhotovitela
na nahradu $kody spdsobenu konanim alebo nekonanim zhotovitela a/alebo povinnost
zhotovitela na uhradu akychkolvek pefaznych narokov objednavatela voci zhotovitelovi
v suvislosti s touto zmluvou, napr. zmluvnych pokut alebo sankcii podla Cl. X. tejto
zmluvy. V pripade, ak zhotovitel nesplni ostatné svoje povinnosti v zmysle



predchadzajucej vety, zadrzné podla tohto bodu tohto Clanku bude sluzit aj na uhradu
nakladov alebo narokov, ktoré objednavatelovi v tejto suvislosti vznikni a ktoré je
objednavatel opravneny odratat’ si zo sumy zadrzného podla tohto bodu tohto Clanku.
Objednavatel uvolni zadrzné na zaklade oboma stranami podpisaného ak boli spinené
kvalitativne parametre diela a/alebo vysporiadané vsetky ostatné finanéné zavazky
zhotovitela voci objednavatelovi v suvislosti s jeho povinnostami podla tejto zmluvy.

Cl. VILI.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA — KONTROLA PRIEBEHU REALIZACIE

1. Odovzdanie, ochrana a prevadzka staveniska

1.2

1.3

1.4

1.9

1.6

i

1.8

1.9

V zmysle bodu 4. v CI. V. tejto zmluvy objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi
stavenisko. Tuto skuto¢nost zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku.

Najneskor ku dnu odovzdania staveniska objednavatel uréi odberové miesta vody
a elektrickej energie. Naklady na odbery znasa zhotovitel na zaklade podruzného
merania vody a elektriny, ktoré si zabezpeti na viastné naklady.

Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povazuje za podstatné
porusenie tejto zmluvy.

Zariadenie staveniska ako aj oplotenie staveniska a vsetky stym sUvisiace veci
zhotovi a vybuduje zhotovitel na vlastné naklady a musia uz byt zahrnuté v cenove;
ponuke zhotovitela.

Zariadenie staveniska musi zodpovedat vSetkym existujlicim podmienkam a musi byt
neustale udrziavané vo funkénom a bezpeénom stave.

Objednavatel upozorfuje zhotovitela, ze dielo sa bude realizovat za pinej prevadzky
a tak je zhotovitel povinny zabezpecit znacenie a bezpeénost.

Jedine zhotovitel' je zodpovedny za dodrzanie bezpecnostnych a protipoZiarnych
opatreni na stavenisku a suvisiacich lokalitach. Zhotovitel vykona vSetky opatrenia na
ochranu stavby a jej okolia v zmysle platnych predpisov.

Objednavatel ma pravo kontroly a na zaklade jeho upozorneni a prikazov v oblasti
poziarnej ochrany a bezpecnosti prace musi zhotovitel vykonat okamzitti napravu.

Zhotovitel je povinny urobit vSetky opatrenia na zabezpe&enie bezpeénosti staveniska,
hygieny, bezpeénosti pracovnikov a verejnej bezpe&nosti a podrobit sa vSetkym
povinnostiam vyplyvajucich prefiho z platnych zakonov a predpisov.

Zhotovitel musi udrZiavat na stavenisku Cistotu a poriadok a nezneéistovat okolie
staveniska. V pripade nedodrzania tychto zasad méZe objednavatel na naklady
zhotovitela sam zabezpeCit udrzanie poriadku a Cistoty, a naklady spolu
s obstaravacimi nakladmi si zapocitat vo&i pohladavkam zhotovitela a nasledne
odpocitat z mesacnej fakturacie zhotovitela.

Objednavatel nenesie zodpovednost za uskladneny material zhotovitela a ani za
zrealizované prace do dna ich prevzatia. Zhotovitel je zodpovedny za zamedzenie
pristupu nepovolanych os6b na stavenisko.

Zhotovitel si je vedomy, kde sa stavba nachadza, Eomu prispdsobi aj stav zariadenia
staveniska, ktoré musi zodpovedat vSetkym bezpe&nostnym poziadavkam. Zhotovitel
vykona vSetky primerané opatrenia (i) na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na
stavenisku i mimo neho, (ii) potrebné k zamedzeniu $kody na verejnom majetku.

Zhotovitel vykona také opatrenia, aby znecistenie vzduchu a priemyselny odpad zo
staveniska vznikajuci nasledkom realizacie diela nepresiahol hodnoty predpisané
platnou legislativou. Zhotovitel je povinny zabezpeéit neprekroéenie hluénosti a



pradnosti prac pri zhotovovani diela podia platnych STN a prislusnych pravnych
predpisov.

1.14 Po ukonceni prac a dodavok sa musi zhotovitel na svoje naklady postarat’ o vypratanie

staveniska a jeho dokladné vycistenie a napravu pripadnych $koéd spdsobenych
realizaciou vystavby, a to vtermine do 7 dni po protokolarnom odovzdani a prevzati
diela.

1.15 Zhotovitel je sam Uplne zodpovedny za svoje instalacie, sklady, Satne, kancelarie,

pristroje, zariadenia, materialy, mechanizmy atd. a musi sa postarat o ich strazenie a
udrziavanie. Zhotovitel zabezpec¢i vykonané prace, materialy a vyrobky urcenée
a potrebné k realizacii predmetu zmluvy, alebo jeho d&asti pred poskodenim
a kradezou, a to az do jeho protokolarneho odovzdania a prevzatia objednavatelom

2. Povinnosti a spolupdsobenie objednavatela

2.1
2.2

2.3
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2.5

Objednavatel odovzda zhotovitelovi PD pre kazdu hlavnud aktivitu v 2 vyhotoveniach.

Objednavatel odovzda zhotovitelovi pri preberani staveniska vSetky potrebné rozhodnutia
prislusnych organov potrebné na zhotovenie stavby.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika ak zapisom v nom
uvedenym sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa ma za to, ze s obsahom zapisu suhlasi.

Objednavatel je opravneny kontrolovat dielo v kazdom stupni realizacie. Ak pri kontrole
zisti, ze zhotovitel poruduje svoje povinnosti ma pravo Ziadat, aby zhotovitel' odstranil
vady vzniknuté nevhodnym zhotovovanim diela. V pripade, Ze zhotovitel' v primeranej
dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poZiadavkam objednavatela,
tato skuto¢nost sa povazuje za podstatné porusSenie zmluvy.

Objednavatel (stavebny dozor) je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat pracovne
a kontrolné porady vsulade s § 553 Obchodného zakonnika za ucCasti poverenych
zastupcov objednavatela, zhotovitela a projektanta a z tychto porad spisat zaznam,
ktory doruéi alebo zasle /mms spravou, e-mailom/ ich ucastnikom do troch pracovnych
dni.

3. Povinnosti zhotovitela

3.

3.2.

3.3

3.4.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat pravdivo vsetky
skutoénosti rozhodujuce pre zhotovenie diela, najmé vSak je povinny ho viest v sulade
s § 6 ods. 5. anasl. zakona ¢&. 25/2025 Z. z. stavebny zakon v zneni neskorSich
predpisov a podla pokynov stavebného dozoru objednavatela.

Zhotovitel je povinny dodrziavat pokyny dané mu objednavatelom v zmysle zmluvy
po¢as zhotovovania diela a tykajlce sa diela.

Zhotovitel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym
sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa méa za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Ak pri zhotoveni diela ma déjst k zakrytiu dovtedy zrealizovanych Casti diela, zhotovitel
je povinny najmenej 3 pracovné dni vopred vyzvat stavebny dozor objednavatela na
kontrolu dovtedy zrealizovanych &asti diela pisomne v stavebnom denniku. Z dévodu
operativnosti v zapise oznami vopred predpokladan( hodinu a den kontroly zakryvania
vybudovanych ¢&asti diela. Objednavatel a zhotovitel potvrdia kontrolu zapisom
v stavebnom denniku. Ak sa zastupca objednavatela po riadnej vyzve na kontrolu
dovtedy zrealizovanych &asti diela v uréenej lehote nedostavi, objednavatel je povinny
uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie poZaduje. Ak sa pri
dodato&nom odkryti zisti, Ze dovtedy zrealizované Casti diela boli vykonané vadne, nesie
naklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel.



3.9.

3.6.

Sk

3.8.

3.9.

3.10.

3.1,

3.12.

3.18.

3.14.

3:15.

Zhotovitel je v sulade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéneho odkladu
upozornit na nevhodnost alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych mu
objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tuto nevhodnost zistit' pri
vynalozeni odbornej sposobilosti.

Ak zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednavatelovi, a ak sa nedaju
odstranit, navrhnut objednavatelovi zmenu diela.

Zhotovitel nesmie pocas vystavby znizit &tandard, rozsah, kvalitu a akost dodavok
stavebnych materialov, strojnych a technologickych dodavok a postupov, &i inych
dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit’ sucast stavby.

Zhotovitel je povinny pocas realizacie diela plne reSpektovat vSeobecné technické
poziadavky stavebnych prac a stavbu zhotovit v stlade s nimi. Zhotovitel je povinny
akceptovat zavaznost vSetkych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa
tykaju predmetného diela. VSetky pouzité materialy a vyrobky pri realizacii prac musia
mat platny certifikat.

Zhotovitel zabezpedi, aby pracovnici vykonavajuci predmet diela mali vSetky legislativou
predpisané Skolenia a skusky suvisiace sich pracovnym zaradenim pri realizacii
predmetu plnenia tejto zmluvy zhotovitelom. Képie tychto dokladov pre prislusnych
pracovnikov budu odovzdané pred zacatim stavebnych prac.

Zhotovitel bude udrziavat vSetky nastroje, zariadenia, stroje a podobne, potrebné na
realizaciu predmetu zmluvy v nalezitom technickom stave, bude udrzovat vSestranny
poriadok na mieste realizacie predmetu diela a staveniska a zabezpeci koordinaciu
vSetkych subdodavatelov.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania celého
diela objednavatelovi.

Zhotovitel je zaviazany na poziadanie objednavatela predlozit doklady o ndkupe
materialov z dévodu kontroly jednotkovej ceny, pokial ocenenie naviac prac spada do
postupu definovaného v Cl. IV. zmluvy.

Zhotovitel sa zavéazuje, ze pri uskuto¢fovani diela nepouzije materialy, prvky, stroje,
zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chranené patentovymi, autorskymi alebo inymi
pravami duSevneho alebo priemyselného vlastnictva bez suhlasu opravnenych oséb.

Zhotovitel stavby je povinny odovzdat pred zacatim stavebnych prac objednavatelovi
technologicky postup prac. Za dodrziavanie ustanoveni technologického postupu je
zodpovedny stavbyveduci zhotovitela. V pripade zistenia opodstatnenej zmeny
schvaleného technologického postupu v priebehu prac musi byt vopred iniciovana
zmena tej ¢asti technologického postupu, ktorej sa zmena tyka, s dostatoénou éasovou
rezervou, minimalne jeden az tri dni vopred. Zmena po pisomnom schvaleni medzi
objednavatelom a zhotovitelom sa k pdvodnému technologickému postupu prilozi
a oznaci prislusnym &islom zmeny.

Ak ma zhotovitel] v umysle Ciastoéne zadat vykonavanie diela inym
subdodavatelom okrem uz v Ponuke uvedenym subdodavatelom, moze tak urobit iba s
predchadzajucim pisomnym suhlasom objednavatela. Zhotovitel za plnenie
subdodavatelov nesie zodpovednost v plnom rozsahu tak, ako keby predmet pinenia
vykonaval sam. Ak zhotovitel pouzije na dieléie dodavky predmetu plnenia
subdodavatelov, zavazuje sa objednavatelovi vopred predloZit zoznam tychto
subdodavatelov a identifikacné udaje aokazdom znich. Ak nie je niektory zo
subdodavatelov znamy v okamihu podpisu zmluvy, doplnenie tohto subdodavatela do
zoznamu je mozne iba dodatkom ku zmluve. Ak ma prist k zmene subdodavatela
poCas pinenia zmluvy, zhotovitel prediozi ndvrh na zmenu subdodavatela spolu
s dokladmi, ktoré preukazuju, Ze subdodavatel spina podmienky vo verejnom



obstaravani, tykajuce sa osobného postavenia podla § 32 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

3.16. Zmluvné strany sa dohodli, ze ak v priebehu plnenia zmluvy déjde k zmene

subdodavatela v sulade s bodom 3.15 tohto Clanku zmluvy, zhotovitel je povinny
oznamit objednavatelovi skutoénost, ze déjde k zmene subdodavatela. Tento novy
buduci subdodavatel musi (i) byt zapisany v Registri partnerov verejného sektora (ak
mu takato povinnost vyplyva zo zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej
len ,Zakon o RPVS"), (ii) spinat podmienky Ucasti tykajice sa osobného postavenia
v zmysle § 32 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon o VO), a (iii) mat
opravnenie uskuto&hovat stavebné prace, ktoré st predmetom tejto zmluvy. Opravnenie
uskuto&hovat stavebné prace sa preukazuje k tej Casti predmetu zmluvy, ktori ma za
zhotovitela pInit. Oznamenie o planovanej zmene subdodavatela musi zhotovitel
predlozit objednavatelovi este pred tym, ako k zmene subdodavatela dojde. Ak takyto
buduici subdodavatel nespifa v tomto bode tejto zmluvy uvedené podmienky, neméze
byt pri plneni zmluvy subdodavatelom. Vyhlasenie o subdodévateloch je uvedené
v prilohe €. 3 k tejto zmluve.

3.17. Zhotovitel sa zavazuje dodrziavat ustanovenia zakona ¢. 82/2005 Z. z. vzneni

neskor$ich predpisov, v pripade, Ze by bola objednavatelovi uloZzena pokuta
v nadvaznosti na porusenie ustanovenia zakona ¢. 82/2005 Z. z. v zneni neskorsich
predpisov zhotovitelom alebo osobou nachadzajucou sa na stavenisku pocas realizacie
diela, zavazuje sa zhotovitel zaplatit' objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske takto
ulozenej pokuty objednavatelovi a to do 15 dni odo dna dorucenia vyzvy objednavatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelovi.

Cl1. VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanim diela zhotovitelom objednavatelovi sa rozumie zapisniéné odovzdanie
predmetu zmluvy — diela zhotovitelom a jeho pisomné prevzatie objednavatelom. Dielo
musi byt odovzdané a prevzaté v zmysle zakona €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorsich predpisov a v zmysle vyhlasky Ministerstva vystavby a regionalneho
rozvoja SR &. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykondava zékon o verejnych pracach, spisanim
_Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace”. V preberacom protokole
spisanom podla predchadzajucej vety zmluvné strany uvedu vsetky pri preberani diela
identifikované vady a nedorobky, ktoré sa zhotovitel zavazuje odstranit do 14 dni od
spisania preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne oznamit objednavatelovi, Ze stavba alebo jej ¢ast je
pripravena na odovzdanie a prevzatie najmenej pat dni vopred.

Bez ohladu na uvedené v bode 1. tohto Clanku zmluvy, Objednavatel preberie dielo len
vtom pripade, ak dielo nema vady braniace uzivaniu a zodpoveda pozadovanym
podmienkam, platnym normam a predpisom, ma prilozené vsetky atesty, skusky, revizne
spravy a ostatné pozadované doklady v zmysle platnej legislativy a je ukonéené v rozsahu
a termine uréenom v zmluve a v harmonograme ako vo vecnosti tak aj v Case. Zhotovitel
musi s tymto pogitat’ pri organizovani a vedeni svojich prac.

.V pripade, ze dielo ma nezavazné vady, t. j. Ze je mozné vykonat opravy bez vaznych

technickych zasahov a bez mimoriadnych finanénych nakladov, objednavatel dielo méze
prevziat, ale s prdvom urcenia, Ci takato vada bude opravovana alebo sa odpocita
objednavatelom uréena finantna Ciastka z ceny diela. Takto ma pravo postupovat
objednavatel aj pri zavaznejsich vadach.

Cl, X,
NAKLADANIE S ODPADMI



10.

Z hladiska nakladania s odpadmi je potrebné riadit sa ustanoveniami zakona NR SR ¢.
79/2015 Z. z. 0 odpadoch, dalej Vyhlaskou MZP SR ¢. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje
katalog odpadov v zneni vyhlasky &. MZP SR 320/2017 Z. z. Je treba plnit aj VSeobecné
zavézne nariadenie o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi
na Uzemi obce Dolné Obdokovce a vyhlasku MZP SR &. 89/2024 Z. z. o evidencénej
povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni neskorsich predpisov.

Evidencia odpadov bude vedena podla vyhlasky MZP SR ¢&. 371/2015 Z. z. ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zakona o odpadoch v zneni neskor$ich predpisov. Za
zatriedenie, evidenciu a odvoz odpadu bude zodpovedny zhotovitel. Jednotlivé odpady
budu zhromazdované oddelene podla druhov na prislusnych miestach alebo v prislusnych
zhromazdovacich prostriedkoch a budl odvazané a zneskodhiované opravnenymi
osobami.

Zhotovitel je povinny recyklovat véetok pouzitelny odpad, len ostatny prebytoény material
(odpad) bude ulozeny mimo staveniska na autorizovanych skladkach, a to v stlade s
platnou slovenskou legislativou o nakladani s odpadmi, najméa so zakonom NR SR &.
79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a
vyhlaskou MZP SR &. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje katalég odpadov v zneni
vyhlasky & MZP SR 320/2017 Z. z. Uvedené nema vplyv na povinnost zhotovitela
dodrziavat povinnosti vyplyvajice z metodickych priruiek Ministerstva Zivotného
prostredia SR a Ministerstva dopravy SR uvedenych nizsie v tomto &lanku zmluvy.

Zhotovitel si uréi skladku podla vlastného uvazenia. Ponukova cena za odvoz a
uskladnenie zeminy/sute v ramci jednotlivych stavebnych objektov bude pevna a nebude
ju mozne menit v zavislosti na vzdialenosti skladky od staveniska.

K preberaciemu konaniu diela zhotovitel predlozi organu Statnej spravy odpadového
hospodarstva doklady s uvedenim mnozstiev vzniknutého odpadu a zakonny spasob jeho
zhodnotenia, resp. zneskodnenia.

Poplatky za uloZenie odpadov sa riadia zakonom NR SR ¢. 329/2018 Z. z. o poplatkoch
za uloZenie odpadov, v zneni neskor$ich predpisov.

Navrhovana zmluvna cena bude zahfiat vietky poplatky za nalozenie, odvoz a uloZenie
odpadov na skladkach odpadov alebo naklady na iné nakladanie a manipulaciu s odpadmi
v stllade s U€innymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Zemina uréena na spatny zasyp bude dopravovana a skladovana na medziskladkach
zriadenych Zhotovitelom.

Riadené skladky pre uloZenie prebytoénej zeminy, sute a ostatného odpadu si
uchadzaé/zhotovitel zaisti sam.

Z dovodu ochrany prostredia zhotovitel je povinny pri demolaénych pracach zamedzit
vzniku nadmernej prasnosti napr. nasytenim prasnych miest v priestore uréenom k
demolacii vodou, eventualne vytvorenim vodnej clony, a pod.

GL X
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel je opravneny odstlpit od zmluvy v pripade podstatného porusenia zmluvy
zo strany zhotovitela, za ¢o sa povazuju tieto skutoénosti:

a) Ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvolne zastavil realizaciu

predmetu tejto zmluvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokracovat v plneni tejto
zmluvy;

b) Ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat predmet tejto zmluvy v rozpore
s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy, alebo ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel

pisomne upozorneny objednévatelom a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote.



c) Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom;

d) Ak pri kontrole diela v akomkolvek stupni realizacie objednavatel zistil, ze zhotovitel
porusuje svoje povinnosti a objednavatel zhotovitela poziadal o odstranenie vady
vzniknutej nevhodnym zhotovenim diela a zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej
v stavebnom denniku, nevyhovel tymto poziadavkam objednavatela;

e) Ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi dielo riadne a v€as podla zmluvy;

f) Ak zhotovitel bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela, prevedie vSetky, alebo
niektoré prava a zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby/tretiu osobu.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy aj z dévodov uvedenych v § 19 Zakona o
VO.

Odstupenim od zmluvy zmluva zanika dnom dorucenia prejavu vOle opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran zo zmluvy,
okrem narokov na nahradu skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné
sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady, za ¢ast diela, ktoré bolo do odstlpenia zrealizovaneé.

V pripade odstupenia od zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov
a pouzitych materialov pouziju primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s
prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky
vzniknuté zo zmluvy. Ak déjde k odstlipeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitela,
ma objednavatel narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim
nového zhotovitela, ktory dielo realizuje. Vysporiadanie pohladavok z titulu odstupenia od

zmluvy:

a) Cast diela zhotoveného a uhradeného objednavatelom do odstupenia od zmluvy sa
stane vlastnictvom objednavatela. Vlastnictvo diela do zaplatenia je vlastnictvom
zhotovitela. Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi dokumenty podia Cl. III.,
bod 2. zmluvy k zhotovenym ¢astiam diela do odstupenia od zmluvy.

b) Finanéné prostriedky, poskytnuté do odstupenia od zmluvy, vysporiada zhotovitel
zavereénou fakturou, ktora bude mat nalezitosti danového dokladu do 7 dni od
odstupenia od zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia Cl. VL. tejto zmluvy.

c) Finanéné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzajomnom odsuhlaseni do 30 dni od
obdrzania zaverecnej faktury objednavatelom.

¢l. XI.
SANKCIE — ZMLUVNE POKUTY

V pripade, Ze zhotovitel je v omeskani s ukongenim diela alebo jeho Casti v termine podla
Cl. V. tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny diela s DPH za kazdy aj zacaty deft omeskania. Zaplatenim
zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody, a to aj vo vyske
presahujlicej zmluvnu pokutu, a odstipenie od zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti zhotovitela odstranit riadne
a véas vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela podla CL. v,
bod 1. zmluvy, a v pripade porudenia povinnosti zhotovitela odstranit vady uplatnené
objednavatelom v zaruénej dobe v lehote podla CI. XIl. bod 8. tejto zmluvy a v pripade
nevypratania staveniska podla Cl. VII. bod 1.14 tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 250,00 € za kazdy zaCaty den omeskania, a to
az do odstranenia tychto vad alebo vypratania staveniska, podla toho, ktorého porusenia
zmluvy sa zhotovitel dopustil.



V pripade nedodrzania terminu splatnosti jednotlivych faktur ma zhotovitel pravo na urok
z omeskania vo vyske 0,05 % z diznej sumy za kazdy zacaty den omeskania, okrem
pripadu podla Cl. VI., bod 9. tejto Zmluvy.

. Ak zhotovitel neopravnene odmietne prevziat' stavenisko, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdy zacaty den omeskania s jeho
prevzatim.

V pripade, Ze zhotovitel alebo jeho subdodavatelia nedodrzia povinnost' platného zapisu
kone¢nych uzivatelov vyhod do Registra partnerov verejného sektora, ak im takato
povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS, ato pocas celej doby platnosti a Gcinnosti tejto
zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € za
kazdy zacaty defi nedodrzania tejto povinnosti zapisu koneénych uzivatelov vyhod do
Registra partnerov verejného sektora, a to az do splnenia tejto povinnosti.

.V pripade, ze zhotovitel alebo jeho subdodavatelia nedodrzia povinnost spifat podmienky
Ucasti tykajuce sa osobného postavenia podla § 32 Zakona o VO, a to pocas celej doby
platnosti a ucinnosti tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvn(
pokutu vo vysSke 500,- € za kazdy zacCaty den nedodrzania tejto povinnosti, a to az do
splnenia tejto povinnosti.

V zaujme odstranenia akychkolvek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze
objednavatel je opravneny az do kone¢ného vysporiadania vsetkych narokov na
zaplatenie zmluvnych pokut, nahrady Skody, zlavy z ceny diela, narokov z vad diela,
nakladov ktoré vzniknu objednavatelovi v désledku odstipenia od zmluvy, narokov na
zaplatenie nerealizovanych prac, zvySenych nakladov, za ktoré zodpoveda zhotovitel,
pouzit financne prostriedky z poslednej faktury, ktora nesmie byt nizSia ako 10 % z ceny
diela dohodnutej touto zmluvou, pri€om objednavatel v takom pripade nebude v omeskani
s uhradou diznej sumy.

¢L. XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s ustanovenim CI. II. a
bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Dielo ma vady ak:

a) nie je dodané v dohodnutej kvalite;

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu:

c) suvady v dokladoch nutnych na uzivanie podla bodu 2. v CI. lll. zmluvy; alebo

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené inymi
pravami tretich osob.

. Vady, ktoré nebrania uzivaniu diela, odstrani zhotovitel najneskor do 14 dni od uplatnenia
reklamacie objednavatelom u zhotovitela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spdsobené pouzitim podkladov alebo
veci prevzatych od objednavatela a zhotovitel ani pri vynaloZeni v3etkej starostlivosti
nemohol zistit' ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednavatela, ale ten
na ich pouziti pisomne trval.

Zarucna doba zacina plynat dfiom prevzatia diela bez vad a nedorobkov objednavatelom
a trva 10 (slovom: desat) rokov.

Zarukou zhotovitel prebera zavazok, ze predmet diela bude podas zarucnej lehoty
sposobily na pouzitie na dohodnuty Ucel a zachova si dohodnuté viastnosti a kvalitu.

Objednavatel sa zavazuje, Ze reklamaciu diela uplatni bez zbytoéného odkladu po zisteni
vady pisomne. Za pisomne uplatnenl reklamaciu sa povazuje reklamacia podana e-
mailom. Objednavatel zvola reklama¢né konanie, na ktorom sa rozhodne o opravnenosti
reklaméacie a dohodne sa spdsob a termin reklamacie pisomne.
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Zhotovitel sa zavézuje zacat s odstrariovanim vad diela a vady odstrani v ¢o najkratSom
case od prijatia pisomnej reklamacie podla bodu 7. v Cl. XIl. avady odstrani v ¢o
najkratsom case, ktorého dizku dohodnu zmluvné strany pisomne, najneskér véak do 30
dni odo dna uplatnenia reklamacie objednavatelom u zhotovitela.

Ak nie je odstranenie vad diela mozné vykonat zhotovitelom, moézZe objednavatel
pozadovat zniZenie ceny diela.

Ak zhotovitel nereaguje na reklamaciu, alebo nezacal s odstrafiovanim vad v dohodnutom
termine, objednavatel vyzve zhotovitela, aby zacal s odstrafiovanim v termine do 15 dni
odo dna doruéenia vyzvy. V pripade, Zze zhotovitel nezacne s odstrafiovanim vad,
objednavatel je opravneny odstranit zistené vady na vlastné naklady a nasledne ich
vyfakturovat v plnom rozsahu zhotovitelovi, ktory je tieto naklady povinny uhradit do 30
dni od dorucenia faktury.

¢l XIl.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU — NAHRADY SKOD

Zhotovitel zodpoveda za vSetky $kody, ktoré vzniknu objednavatelovi alebo tretej osobe v
dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a bude znasSat' vSetky
naklady v plnej vyske.

Cl. XIV.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Zhotovitel vykonava cinnosti spojené s predmetom zmiuvy odielo na viastnu
zodpovednost. Viastnicke pravo k realizovanej ¢asti diela ma v okamihu jeho vytvorenia
zhotovitel. Vlastnicke pravo k jednotlivym &astiam diela prechadza na objednavatela
v okamihu vykonania Uhrady ciastkovych faktur tykajucich sa prislusnych casti diel.

Nebezpecenstvo $kody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znasa zhotovitel az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela
objednavatelom.

L . & CL XV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky skutoCnosti, ktoré sa v suvislosti s plnenim tejto
zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodneé tajomstvo
podla § 17 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel sa zavézuje pri pineni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach
s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti v zneni neskorsich predpisov.

V stlade s prilohou ¢. 4 Podmienky pre zabezpecenie suladu projektu so zasadou
,nespdsobovat vyznamnu $kodu“ je zhotovitel povinny pri odovzdani diela poskytnut
sucinnost objednavatelovi pri predkladani dokumentov.

~ CLXvL
RIESENIE SPOROV

Ak sa vyskytni rozpory vdokumentoch a plneni zmiluvy, prioritu maju dokumenty
v nasledovnom poradi:
a) tato zmluva;

b) sutazena Ponuka vratane ponuknutej ceny;
c) technické specifikacie;



d) vseobecné technické podmienky.

Spory zmluvnych stran neopravnuju zhotovitela zastavit' prace.

Pri réznosti nazorov na vlastnosti materidlov a stavebnych dielcov, pre ktoré platia
véeobecné zavazné skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa
pouzili pri skuskach, pripadne metdd, mbze si kazda zo zmluvnych stran dat vykonat
materialno-technické preskusanie statnym alebo statom uznavanym skusobnym miestom
pre skusky materialov. Vysledky tychto skusok su pre zmluvné strany zavazne. Naklady
na skusky znasa ta zo zmluvnych stran, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada
jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na Guzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny sud SR ato v slovenskom jazyku. Zavazny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

] _ CL XL
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajuce ztejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vztahuju prisludné ustanovenia Obchodného zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze tato zmluva nadobuda platnost’ podpisanim zmluvy oboma
zmluvnymi stranami a ucinnost tejto zmluvy a povinnosti z nej vyplyvajuce pre jgj
u€astnikov nastanu po spineni odkladacej podmienky, ktora spoéiva v tom ze:

Zmluva nadobudne Uc€innost po ukonceni kontroly verejného obstaravania ku ktorému sa
viaze tato zmluva, ak UVO ako SO neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli
mat vplyv na vysledok VO, pricom rozhodujuci je datum dorucenia zaznamu z kontroly
prijimatelovi. Ak boli v ramci kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli
mat vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne G¢€innost momentom dorucenia pisomne;j
akceptacie navrhovanej ex ante financnej opravy uvedenej v sprave z kontroly
vypracovanej poskytovatelom a kumulativneho spinenia podmienky na uplatnenie ex ante
finan¢nej opravy podla tejto prirucky. Ak zakazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy
nebola predmetom kontroly UVO ako SO z dévodu, Zze nebola vyhodnotena ako rizikova,
zmluva nadobudne ucinnost diom doruéenia oznamenia poskytovatela prijimatelovi, ze
zakazka nebola na zaklade poskytovatelom vykonanej rizikovej analyzy vyhodnotena ako
rizikova. Prijimatel (objednavatel) je povinny oznamit druhej zmluvnej strane datum
nadobudnutia U¢innosti zmluvy do 3 pracovnych dni odo dfha nadobudnutia jej Géinnosti,
inak lehoty podla zmluvy neplynu.

Zhotovitel nesmie postupit ani previest ziadne zo svojich prav (okrem pripadu
automatickeho prevodu/prechodu vlastnickeho prava zhotovitela k Casti diela v prospech
objednavatela v zmysle Cl. XIV., bod 1. zmluvy) alebo zavéazkov vzniknutych na zaklade
alebo v stvislosti so zmluvou bez predchadzajlceho pisomného sthlasu objednavatela.

Povinnostou zhotovitela je strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykolvek pocas platnosti a G&innosti zmluvy, a to
opravnenymi osobami a poskytnut' im vSetku potrebnu suc¢innost. Opréavnené osoby na
vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st najma:

a) Poskytovatel finanénych prostriedkov a nim poverené osoby;
b) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nim poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, certifikadny organ a
nimi poverene osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujtice organy a nimi poverené osoby;



10.

14..

Okrem pripadov vyslovne uvedenych vzmluve je mozné zmeny a doplnky zmluvy
uskutoénit len pisomne formou dodatkov po predchadzajucej dohode obidvoch zmluvnych
stran, inak je zmena Ci doplnenie neplatné.

Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, ze tato zmluva zodpoveda ich slobodnej voli,
uzavieraju ju dobrovolne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

Zmluva je vyhotovena v piatich originaloch, ztoho tri obdrzi objednavatel a dva
zhotovitel.

Objednavatel v suvislosti s povinnostou zverejnenia zmluvy podla § 47a Obcianskeho
zakonnika a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam
a 0o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon
o slobode informacii") zabezpeéi ochranu prav zhotovitela vyplyvajucich z § 17
Obchodného zakonnika tykajucich sa obchodného tajomstva a § 11 ObCianskeho
zakonnika tykajliceho sa prava na ochranu osobnosti fyzickej osoby. Objednavatel
konkrétne zabezpedi ochranu (anonymizovanie) tych ustanoveni zmluvy o dielo (vratane
jej priloh), ktoré:

a) Zhotovitel oddeli od ostatnych zdznamov krycim listom pevne zviazanym so

zaznamami obsahujtcimi Udaje majuce charakter obchodného tajomstva;

b) Zhotovitel oznadi odtlatkom peciatky umiestnenom na texte, pripadne pred aza
ucelenym textom, ktory obsahuje informacie chranené v podmienkach zhotovitela ako

obchodné tajomstvo; a

c) Obsahuju Udaje spojené s osobou (napr. titul, meno, priezvisko, Cislo kontaktu,
pracovna pozicia zamestnanca uvedeného v zmluve) a to v pripade, ak tato osoba so
spristupnenim tychto informacii nesuhlasi v sulade s § 11 ods. 1 pism. a) Zakona
o slobode informacii.

Tymto ustanovenim zmluvy nie su dotknuté ustanovenia § 10 ods. 2 a3 Zakona
o slobode informacii.

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstaraval zakazku uvedenu v CI. II.
bod 3. vzmysle Zakona o VO. Na zaklade vysledku verejného obstaravania zmluvné
strany uzatvaraju tuto zmluvu.

Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie zmluvy neplatnym alebo neucinnym, bude takéto
zmluvné ustanovenie neplatné alebo neuéinné len v dotknutom a €o najuzSom moznom
rozsahu a tato neplatnost alebo neléinnost sa nedotyka ostatnych ustanoveni zmluvy.
Zmluvné strany sa zavazuju takéto neplatné alebo nelginné ustanovenie nahradit na
zaklade dohody inym platnym a Guéinnym ustanovenim s takym istym hospodarskym
vyznamom.

Nedelitelnou stiéastou tejto zmluvy je:

Priloha &. 1 Naceneny vykaz vymer

Priloha ¢&. 2 Casovy a vecny harmonogram realizacie diela

Priloha &. 3 Zoznam subdodavatelov

Priloha &. 4 Podmienky pre zabezpeéenie suladu projektu so zasadou ,nespbsobovat
vyznamnu skodu*

Priloha &. 5 Dokument sumarizujlci udaje o vzniku odpadu a spésob nakladania s nim
(VZOR) — predklada sa po realizacii projektu



za Objednavatela za Zhotovitela

Obec Dolné Obdokovce PVD Stav s.r.o.
V Dolnjch Obdokoviach, dfa 3 4, 775 V Nitre, dha 2 3 -07- 2015
Ing. Marian Paulisz Lukas Spal

starosta obce Konatel spolo&nosti



