

ZMLUVA O DIELO

Číslo objednávateľa: 4/2011

Číslo zhotoviteľa: Z1/2011/172/15

v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Na stavbu : **Vybudovanie zberného dvora odpadov v rámci projektu „Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce – stavebná časť“**

Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Obec Dolné Obdokovce

Obecný úrad

Dolné Obdokovce 103

951 02 Dolné Obdokovce

- zastúpený: **Zoltán Gyepes**, starosta
- bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., pobočka Nitra
- číslo účtu: 11582835/5200
- IČO : 00 307 891

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.

Drieňová 27, 826 56 Bratislava

- Právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka číslo: 581/B
- Štatutárny orgán: predstavenstvo zastúpené:
 - Ing. Dušan Šamudovský, CSc., člen predstavenstva
 - Ing. Tomáš Klepetko, člen predstavenstva
- Realizujúci závod: Závod Bratislava, Drieňová 31, 821 01 Bratislava 2
- Oprávnení rokovať :
 - vo veciach zmluvných: Ing. Marián Repák, riaditeľ závodu
Ing. Jozef Gajdošík, obchodný námestník závodu
 - vo veciach technických a výrobných: Ing. Viliam Tóth, výrobo-technický námestník závodu
- bankové spojenie : UniCredit Bank Slovakia, a.s.
- číslo účtu : 6600837004/1111
- IČO: 31 333 320
- IČ DPH: SK 2020372497
- DIČ: 2020372497

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok I. Podklady

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je Oznámenia o výsledku súťaže zo dňa 28.06.2011 uskutočnenej v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe Súťažných podkladov zo dňa 17.12.2010, predloženie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a výkazu výmer.

Článok II. Predmet Zmluvy

2. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela Zhotoviteľom, a to:
Vybudovanie zberného dvora odpadov v rámci projektu „Program separovaného zberu obce Dolné Obdokovce – stavebná časť“ v rozsahu súťažných podkladov bod C.
Opis predmetu zákazky:
SO-01 – Administratíva a sklad mechanizmov
SO-02 – Sklad separovaného odpadu
SO-03 – Spevnené plochy
3. Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy:
- Zhotoviteľ odovzdá dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (ďalej len DSVS) v troch vyhotoveniach v písomnej forme a jedno vyhotovenie v elektronickej forme. Podmienkou odovzdania DSVS Objednávateľovi je odovzdanie RDS Zhotoviteľovi v digitálnej forme vo formáte (dwg. alebo dgn.)
4. Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje zhotoviť dielo na vlastné náklady a vlastné nebezpečenstvo pre Objednávateľa dielo podľa tejto zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za zhotovenie diela cenu, a to vo výške a za podmienok stanovených v tejto zmluve.

Článok III. Cena diela

1. Cena diela podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s vykonávacou vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za dielo, ktorá činí :

bez DPH :	680 804,73 €
DPH 20% :	136 160,94 €
Spolu :	816 965,67 €

/slovom osemstošestnásťtisícdeväťsto šesťdesiatpäť eur a šesťdesiatsedem centov s DPH

2. Za správne vyčíslenie sadzby DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a doplnení zodpovedá Zhotoviteľ v plnom rozsahu. Daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) bude účtovaná podľa platných právnych predpisov v čase fakturácie.
3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie staveniska ako aj náklady na stráženie a poistenie staveniska vrátane jeho príslušenstva.

4. Ak by Zhotoviteľ pri realizácii svojich prác z tejto zmluvy, najmä pri výkopových prácach, narazil na archeologické nálezy, je povinný Objednávateľovi, resp. stavebnému dozoru túto skutočnosť ihneď písomne oznámiť. Práce treba zastaviť a urobiť opatrenia na ochranu nálezu. Náklady s tým spojené znáša Objednávateľ.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takto stanovená cena je pre dohodnutý rozsah prác podľa tejto zmluvy konečná a stavebné dielo zrealizuje v požadovanej kvalite a v dohodnutej cene.

Článok IV. Čas a miesto plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo s prípadnými nedorobkami a vadami, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela.
2. Termíny realizácie diela:
 - začatie: do 14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy a odovzdania staveniska
 - dokončenie: do 12 mesiacov od podpisu a nadobudnutia účinnosti zmluvy zmluvnými stranami
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a najneskôr ku dňu podpísania tejto zmluvy predložiť týždenný harmonogram prác realizácie diela. Tento týždenný harmonogram prác tvorí prílohu tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
4. Termíny uvedené v ods. 2 tohto článku sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržať za podmienky riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa vymedzeného v tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, ktoré písomne Zhotoviteľ požadoval a ktorého termíny ním určené boli Objednávateľom akceptované, nie je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku, pričom lehota výstavby sa predlžuje o túto dobu omeškania a Objednávateľ nie je oprávnený uplatňovať príslušnú zmluvnú pokutu.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v uvedených termínoch za predpokladu vhodných klimatických podmienok, ktoré umožnia realizáciu prác v zmysle technologických predpisov a noriem STN, resp. STN EN. Nepriaznivé počasie resp. iné udalosti vis maior (ďalej len „udalosti“) musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené stavebným dozomom Objednávateľa.
Oneskorené odovzdanie projektovej dokumentácie, staveniska, nepriaznivé počasie a udalosti neumožňujúce realizáciu prác v zmysle technologických predpisov sú dôvodom na zmenu termínu realizácie.
6. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínov realizácie diela z nasledovných dôvodov:
 - a) zásahu orgánov štátnej správy, ktoré nezavinil Zhotoviteľ,
 - b) prekážkach spôsobených objednávatelom alebo treťou osobou, ktorým nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho požadovať, okrem prekážok spôsobených subdodávateľom, ktorého si vybral sám, alebo s výberom ktorého súhlasil,
 - c) prerušení prác na diele z dôvodov na strane Objednávateľa,
 - d) zväčšení rozsahu prác zo strany Objednávateľa,
 - e) zmene technického riešenia diela zo strany Objednávateľa,
 - f) v prípadoch vis maior,
 - g) omeškaní s odovzdaním staveniska,
 - h) nedodaní realizačnej projektovej dokumentácie v dohodnutom termíne,
 - i) pri omeškaní Objednávateľa s platením finančných záväzkov o viac ako 30 dní,
 - j) pri prípadnom archeologickom výskume,
 - k) v prípadoch objektívne nepriaznivých klimatických podmienok.

7. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípadoch uvedených v ods. 5 a/alebo 6 článku IV. zmluvy prijať zmenu termínu plnenia, bez ďalších nárokov, ktorá bude prijateľná pre obe zmluvné strany. Zhotoviteľ v tomto prípade nie je v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela a Objednávateľ nemá, po túto dobu, nárok na zmluvnú pokutu dohodnutú pre porušenie tejto zmluvnej povinnosti a na náhradu vzniknutej škody. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela s dôsledkom možného omeškania alebo predĺženia času realizácie diela podľa ods. 2 tohto článku zmluvy.
8. V prípade, že Objednávateľ neposkytne niektoré zo spolupôsobení, ktoré si Zhotoviteľ písomne vyžiadal a s ktorými Objednávateľ súhlasil, resp. je v omeškaní s plnením si svojich zmluvných záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy a omeškanie Objednávateľa je viac ako 14 dní, a v prípade ods. 6 písm. i) tohto článku, má Zhotoviteľ právo dočasne prerušiť vykonávanie prác na zhotovení diela a to do doby, kým nepominie dôvod prerušenia. Počas doby prerušenia prác nedostáva sa Zhotoviteľ do omeškania s plnením predmetu diela v zmysle tejto zmluvy. Konečný termín ukončenia stavby sa posúva o rovnaký počet dní, počas ktorých bola realizácia stavby prerušená. Preukázateľné, účelne vynaložené náklady spojené s takýmto prerušením a odsúhlasené Objednávateľom, má Zhotoviteľ právo Objednávateľovi vyfakturovať. V prípade omeškania sa Objednávateľa so stavebnou pripravenosťou (doba meškania bude zaznamenaná v stavebnom denníku Zhotoviteľa) posúva sa doba ukončenia a odovzdania dokončeného diela a to o dobu meškania stavebnej pripravenosti Objednávateľa.
9. V prípade, že v priebehu výstavby Objednávateľ dá Zhotoviteľovi pokyn k prerušeniu prác, prerušuje sa plynutie zmluvných lehôt bez nároku na zmluvnú pokutu. Po pominutí prekážky sa predĺži príslušná lehota plnenia záväzku o dobu prerušenia prác, ak sa strany nedohodnú inak. Preukázateľné, účelne vynaložené náklady spojené s takýmto prerušením a odsúhlasené Objednávateľom, má Zhotoviteľ právo Objednávateľovi vyfakturovať.

Článok V. Projektová dokumentácia

1. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi realizačnú projektovú dokumentáciu celého diela RDS v potrebnom rozsahu v troch vytlačených kópiách spolu s 1x kópiou v digitálnej forme (na CD nosiči vo formáte dwg. alebo dgn.) v termíne do 30 dní od podpisu tejto zmluvy.
2. Ak v priebehu vykonávania diela Zhotoviteľ zistí nedostatky projektu upozorní na ne Objednávateľa. Na základe tohto upozornenia Objednávateľ formou stavebného denníka určí lehotu na ich odstránenie a určí ďalší postup vykonávania diela do doby odstránenia nedostatkov projektu a to v lehote do 7 dní od tohto upozornenia.

Článok VI. Odovzdanie staveniska

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi vypratané stavenisko (pracovisko) v súlade s projektom a harmonogramom stavby, zbavené práv tretích osôb, v termíne zodpovedajúcom nástupu na realizáciu prác, o čom vyhotoví písomné záznamy:
 - a) záznam o prevzatí pracoviska a poučení o rizikách na pracovisku a ako sa majú proti nim chrániť,
 - b) ku dňu odovzdania staveniska je Objednávateľ povinný Zhotoviteľovi odovzdať doklady potrebné ku začatiu diela – t. j.:
 - i. právoplatné územné rozhodnutie pre dielo v termíne do 7 dní pred odovzdaním staveniska,

- ii.právoplatné stavebné povolenie pre dielo v termíne do 7 dní pred odovzdaním staveniska,
 - iii.realizačný projekt stavby v troch vytlačených vyhotoveniach a 1x v digitálnej forme v termíne do 30 dní od podpisu tejto zmluvy,
 - iv.možnosť napojenia na existujúce elektrické, vodovodné, kanalizačné siete – ak existuje možnosť napojenia,
 - v.rozhodnutia orgánov štátnej správy z oblasti ŽP, ktoré sú citované v stavebnom povolení,
 - vi.právoplatné Vodoprávne povolenie pre dielo v termíne k podpisu zmluvy o dielo,
 - vii.rozhodnutie o vyňatí pôdy z pôdohospodárskeho pôdneho fondu v termíne k podpisu zmluvy.
- c) Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi doklady o základnom vytýčení všetkých známych podzemných vedení a sietí v rozsahu jeho dodávky spolu s geodetickým elaborátom vytýčených jestvujúcich inžinierskych sietí.
2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko v termíne do 7 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
 3. Zhotoviteľ si zabezpečí podľa podkladov Objednávateľa vytýčenie všetkých podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku (zabezpečí si súhlas a podmienky správcov sietí, ktoré budú vytýčené) a zodpovedá za poškodenie podzemných a nadzemných vedení a inžinierskych sietí, ktoré budú vytýčené. Zhotoviteľ si zabezpečí presné vymedzenie hraníc staveniska. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie základných smerových a výškových bodov v súlade s územným rozhodnutím na vlastné náklady. Miesto zriadenia prístupových ciest bude v súlade s projektom a Zhotoviteľ ho prerokuje s Objednávateľom.
 4. Zhotoviteľ si na vlastné náklady zabezpečí stráženie staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať len pracovníci, ktorí vykonávajú na stavenisku pracovnú činnosť, subdodávateľa, stavebný dozor, autorský dozor, investorský dozor, projektant, splnomocnený zástupca objednávateľa.
 5. Zhotoviteľ zabezpečí označenie stavby, ktoré musí byť vykonané na identifikačnej tabuli s týmito údajmi :
 - názov stavby,
 - názov investora (Objednávateľa),
 - termín začatia a dokončenia stavby,
 - kto a kedy stavbu povolil,
 - meno zodpovedného pracovníka Zhotoviteľa (stavbyvedúceho)
 6. Objednávateľ pre svoje reklamné účely zabezpečí vlastnú identifikačnú tabulu. Reklamné a propagačné tabule a označenia ďalších subjektov je možné umiestniť na stavenisku iba s výslovným zvolením objednávateľa.
 7. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na pracovisku poriadok, čistotu a bezpečnosť, odstraňovať odpady a nečistoty vznikajúce jeho prácami a zamedziť vstup nepovolaným osobám na pracovisko. Je povinný zabezpečiť odstraňovanie nečistôt zanechaných motorovými vozidlami na verejných komunikáciách.
 8. V prípade, že je nutné niektoré práce realizovať z verejných priestranstiev, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť pracovisko tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia občanov, resp. aby nedošlo k spôsobeniu škôd na majetku občanov, k spôsobeniu škôd na cudzích pozemkoch a nehnuteľnostiach.

9. Zhotoviteľ vyprace stavenisko, na vlastné náklady, do 10 dní po odovzdaní a prevzatí diela. Na odstránenie prípadných väd a nedorobkov, môže Zhotoviteľ ponechať na stavenisku iba stroje, výrobné zariadenia a materiál, ktoré sú potrebné na odstránenie týchto väd a nedorobkov. Inak je Zhotoviteľ po ukončení prác povinný usporiadať stroje, zariadenia, materiály a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné zmluvné dielo riadne prevziať a užívať.

Článok VII. Platobné podmienky

1. Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať faktúry, ktoré Zhotoviteľ vystaví v súlade s touto zmluvou a postupom zhotovenia diela a doručí ich Objednávateľovi.
2. Faktúry je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť postupne po protokolárnom odovzdaní časti diela od začatia realizácie podľa tejto zmluvy až po dokončenie diela. Faktúra môže byť vystavená iba na dodané, zabudované a prevzaté stavebné materiály, stavebné a montážne práce. Termínom vystavenia prvej faktúry je najskôr jeden mesiac od začatia prác. Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác, ktorý bude potvrdený zástupcom objednávateľa na stavbe.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje predkladať Objednávateľovi ku kontrole súpis vykonaných prác za protokolárne odovzdané časti diela, ocenené podľa cenovej ponuky v termíne do 10 dní od odovzdania časti diela. Objednávateľ vykoná kontrolu správnosti predloženého súpisu vykonaných prác v lehote do 5 pracovných dní odo dňa ich predloženia a v tejto lehote Zhotoviteľovi vráti 3 potvrdené vyhotovenia súpisu vykonaných prác. V prípade nesúhlasu Objednávateľa s ich obsahom vykoná Zhotoviteľ opravu príslušných položiek. Sporné položky budú riešené v nasledujúcej čiastkovej fakturácii. V prípade, že sa Objednávateľ v uvedenej lehote k predloženým súpisom nevyjadrí, má právo Zhotoviteľ vystaviť na základe týchto súpisov faktúru a doručiť ju Objednávateľovi.
4. Splatnosť čiastkových faktúr je 90 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. Termínom úhrady faktúry sa rozumie termín, kedy bola oprávnené fakturovaná suma pripísaná na bankový účet Zhotoviteľa.
5. Za správne vyčíslenie sadzby DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a doplnení zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.
6. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi dielo do výšky 95 % diela, 5 % bude tvoriť zádržné, ktoré bude Objednávateľ zadržiavať z každej čiastkovej faktúry. Zhotoviteľ si zádržné uvedie samostatne v každej faktúre. Zádržné sa vypočíta z hodnoty fakturovaných prác bez DPH.
7. Zadržávanú sumu podľa ods. 5 tohto článku zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi po odovzdaní predmetu plnenia Objednávateľovi, po odstránení väd a nedorobkov, ak budú uvedené v "Zápisnici o odovzdaní a prevzatí".
8. Faktúru za vykonané navyše práce je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť až na základe podpísaného dodatku k tejto zmluve.
9. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny inkasných dát pre potreby platenia preddavkov a faktúr si budú oznamovať do 7-ich dní po tom, čo ku zmene prišlo.
10. Objednávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade nerealizovania stavby, alebo nerealizovania časti stavby, nebude zhotoviteľ fakturovať nerealizované práce Objednávateľovi. Má sa zato, že Zhotoviteľ bude o tejto skutočnosti písomne informovaný najmenej jeden mesiac vopred.

Článok VIII. Výkonanie diela

1. Zhotoviteľ vykoná dielo v súlade so Súťažnými podkladmi, projektovou dokumentáciou a podľa ustanovení tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať dielo v pracovnom čase 5 až 7 dní v týždni a dodržiavať ustanovenia platnej pracovnej legislatívy a režim práce a pracovný čas na jednotlivých pracoviskách.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri rešpektovaní všetkých zákonov, právnych predpisov a noriem platných na území Slovenskej republiky a dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektovou dokumentáciou a touto zmluvou.
4. Spôsob vykonávania a kontroly diela sa všeobecne riadi ustanoveniami § 550 – 553 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, pokiaľ táto zmluva neupravuje inak.
5. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať kvalitu a časový harmonogram vykonávania diela. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela na vlastné náklady a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej lehote, dohodnutej v stavebnom denníku, nevyhoví týmto požiadavkám Objednávateľa, zmluvné strany protokolárne dohodnú ďalší postup.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zápisom do stavebného denníka vyzve Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými a to minimálne 3 pracovné dni vopred. Ide najmä o základovú škáru, izolácie proti zemnej vlhkosti, izolácie proti vode, zvary, tepelné a akustické izolácie, prípojkové rozvody, kanalizácie, vody plynu, elektro a podobne. Ak sa Objednávateľ aj napriek výzve Zhotoviteľa nedostaví, je Zhotoviteľ oprávnený pokračovať v prácach. V takomto prípade je Objednávateľ povinný znášať náklady dodatočného odkrytia a prípadné ďalšie následky s tým spojené. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady dodatočného odkrytia znáša Zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu Objednávateľom na vyhotovenie diela, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej spôsobilosti a starostlivosti.
8. Stavebný dozor Objednávateľa nie je oprávnený zasahovať do činnosti Zhotoviteľa, predovšetkým do spôsobu riadenia Zhotoviteľa pri realizácii diela, okrem prípadu, že zodpovedný pracovník Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a je ohrozená bezpečnosť realizovaného diela, život alebo zdravie na stavbe, alebo ak hrozia iné vážne škody, je stavebný dozor oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu.
9. Stavbyvedúci Zhotoviteľa je povinný viesť na pracovisku nasledovnú dokumentáciu:
 - a) stavebný denník, ktorý je podrobne upravený v čl. IX tejto zmluvy,
 - b) doklady o spôsobilosti pracovníkov,
 - c) kópiu dokladu, že pracovníci Zhotoviteľa na stavbe sú v pracovnom alebo inom zmluvnom pomere k Zhotoviteľovi,
 - d) knihu úrazov,
 - e) záznamy o školení pracovníkov.

10. Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu obstarávania, je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný vykonať za podmienky dohody o predmete, cene a termíne plnenia a táto dohoda sa stane predmetom dodatku k zmluve.
11. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:
 - Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - Útvary následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
 - Osoby prizvané orgánmi v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES.

Článok IX. Stavebný denník

1. Zhotoviteľ je povinný, od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednávateľovi, viesť o prácach, ktoré vykonáva, záznamy v stavebnom denníku (ďalej len „denník“). Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti, rozhodujúce pre plnenie, najmä údaje o počasi, teplote vzduchu, časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonaných prác od projektovej dokumentácie a údaje potrebné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy, ktoré vyplývajú z § 28 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
2. Do denníka, ktorý musí byť v priebehu pracovného času prístupný na stavbe môžu robiť záznamy:
 - a) stavbyvedúci Zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca,
 - b) technický dozor Objednávateľa, prípadne jeho zástupca alebo iný poverený zástupca Objednávateľa,
 - c) zástupca projektanta stavby a zástupca štátneho stavebného dozoru.
3. Denné záznamy v jednom prepise dostane Objednávateľ, ktorý je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom v ňom pripájať svoje stanovisko. Denné záznamy zapisuje k tomu oprávnený zamestnanec Zhotoviteľa. Na zápisy v denníku musia zmluvné strany reagovať najneskôr do 3 pracovných dní po dátume ich vykonania. Ak druhá zmluvná strana na vykonaný zápis v denníku v tejto lehote nereaguje, považuje sa vykonaný zápis za druhou stranou odsúhlasený.
4. Záznamy do denníka zapisujú a podpisujú k tomu oprávnené osoby zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len vo výnimočných prípadoch sa zápis môže urobiť na nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechávať voľné miesta.
5. Objednávateľ má právo rozhodnúť v priebehu výstavby zápisom v denníku o nerealizovaní ním určených stavebných prác. Zmenšenie rozsahu stavebných prác budú súčasne zmluvné strany riešiť formou dodatku, v ktorom okrem ich rozsahu budú riešiť aj ich dopad na cenu diela, prípadne na termíny jeho realizácie.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú uviesť v stavebnom denníku menovite zodpovedných zástupcov Zhotoviteľa a Objednávateľa, ich funkciu, tel. č. a fax.

Článok X. Ostatné práva a povinnosti

1. Zhotoviteľ poveruje funkciou stavbyvedúceho(ich) **Ing. Peter Ďuriš, Ing. Oliver Kurinec, ml.**, ktorí sú oprávnení ho zastupovať pri prevzatí staveniska, mesačnom zisťovaní vykonaných prác, kontrolných dňoch, vykonávaní predpísaných skúšok, odovzdaní diela resp. jeho ucelenej časti a vystavovaní faktúr.
2. Zhotoviteľ poveruje funkciou autorizovaného geodeta stavby **Ing. Jána Bukovčana**.
3. Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozora, zastupujúceho objednávateľa pri kontrolných dňoch, kontrole vykonávaných prác, pri mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác, ako i preberaní ukončeného diela Zberný dvor Dolné Obdokovce.
4. Zmeny v poverených osobách stavbyvedúceho a stavebného dozora sú obe zmluvné strany povinné si písomne oznámiť do 5 dní.
5. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzatvorenú poistnú zmluvu, do výšky poistného zabezpečujúceho krytie poistných udalostí, ktorá sa vzťahuje aj na túto stavbu pre prípadné škody spôsobené pri realizácii zmluvného diela.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a počas realizácie diela aj tretích osôb, nachádzajúcich sa na stavenisku alebo vykonávajúcich činnosti pre potreby Zhotoviteľa, s ktorými má uzatvorený zmluvný vzťah.
7. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky predpísané skúšky, východiskové revízne správy, atesty, vyhlásenia o zhode ako aj komplexné skúšky diela, ktorými preukáže, že dielo je kvalitné a schopné prevádzky a splňuje technické a kvalitatívne parametre podľa projektu.
8. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady napojenie na elektrickú energiu, úžitkovú vodu a kanalizáciu. Zhotoviteľ znáša náklady za odoberanú elektrickú energiu, vodné a stočné a to až do odovzdania staveniska. Vyššie uvedené náklady bude Objednávateľ Zhotoviteľovi refakturovať – ak bude odber fakturovaný na adresu Objednávateľa.

Článok XI. Prerušenie a zastavenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný formou Stavebného denníka upozorniť Objednávateľa na skutočnosti, ktoré budú mať za následok prerušenie prác.
2. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v týchto prípadoch :
 - a) zistenie vady projektu,
 - b) pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci,
 - c) keď je Objednávateľ v omeškaní so záväzkom platenia po lehote splatnosti o viac ako 30 dní.

Článok XII. Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela Objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenosť na odovzdanie diela je Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi

doporučene listom najmenej 5 dní vopred. Na základe tohto oznámenia dohodne Objednávateľ so Zhotoviteľom do 5 dní časový harmonogram odovzdávania diela. Dielo sa odovzdáva na stavenisku za účasti k tomu oprávnených zástupcov zmluvných strán. Objednávateľ je povinný začať preberacie konanie do 10 dní po doručení oznámenia o pripravenosti na odovzdanie diela.

2. Ku odovzdávaciemu konaniu pripraví zmluvné strany nasledovné doklady :

Z h o t o v i t e ľ :

- Projekt DSVS – geodetická a stavebná časť - so zakreslením zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác, podmienkou je odovzdanie projektovej dokumentácie v elektronickej forme vo formáte (DWG, DGN)
- Doklady, osvedčujúce kvalitu vykonaných prác a materiálov (dokumentácia kvality jednotlivých objektov bude k termínu preberacieho konania predložená na odovzdanie v troch základných vyhotoveniach (1 + 2 sady), pričom sada č. 1 bude v predpísanom termíne zaslaná na odsúhlasenie objednávateľovi stavby. Zhotoviteľ spracuje pre vlastnú potrebu archívnu sadu č. 4. Každé ďalšie vyhotovenie konečnej dokumentácie kvality k objektom je nevyhnutné uplatňovať na oddelení kvality dodávateľa najneskôr 30 dní pred termínom preberacieho konania),
- Stavebný denník,
- Návod na správne užívanie diela a jeho údržbu (manuál údržby).

O b j e d n á v a t e ľ :

- Správy stavebného dozora o tom, ako zodpovedá vykonanie prác projektu, dohodnutým podmienkam, technickým normám a príslušným predpisom

3. Dielo bude Zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že sa v priebehu preberacieho konania zistia na diele vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu odstránenia.
4. O odovzdaní diela spíšu zmluvné strany Zápisnicu o odovzdaní, ktorú podpíšu v deň ukončenia odovzdávacieho konania.

**Článok XIII.
Záručná doba**

1. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia diela, prípadne jeho prevádzky schopnej časti.
2. Záručná doba na predmet plnenia (dielo) je 60 mesiacov s výnimkou komponentov, ktorých výrobcovia poskytujú inú dĺžku záručnej lehoty. V týchto prípadoch budú platiť záručné lehoty, ktoré poskytujú výrobcovia. Doba záruky takýchto výrobkov musí byť odsúhlasená pri odsúhlasovaní vzorky pred jej montážou.
3. Ak prevezme Objednávateľ dielo, na ktorom sa objavia počas užívania v čase trvania záručnej doby akékoľvek vady, Zhotoviteľ je povinný ich bezplatne odstrániť na svoje náklady v dohodnutej lehote od doručenia písomnej reklamácie. Ak nenastúpi na odstraňovanie vád v termíne, ktorý sa dohodne pri reklamačnom konaní, má Objednávateľ právo zadať odstránenie vád tretej strane na náklady Zhotoviteľa.
4. V prípade, že zhotoviteľ vady neuznáva, je povinný do 5 dní oznámiť objednávateľovi, že vady neuznáva a z akého dôvodu. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, za vznik ktorých popiera zodpovednosť, ktorých odstránenie však neznesie

odklad. Úhrada nákladov podľa tohto bodu zmluvy bude predmetom dohody zmluvných strán.

5. Záručná doba sa skráti o dobu, po ktorú Objednávateľ je v omeškaní so začatím preberacieho konania alebo po ktorú neoprávnene odmieta dielo prevziať.
6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré sa prejavia v dôsledku:
 - neodbornej starostlivosti Objednávateľa o odovzdané a prevzaté dielo, resp. jeho časti,
 - užívania diela resp. jeho časti v rozpore s účelom, na ktorý bolo určené a nevhodných pokynov objednávateľa a nevhodných vecí, na ktorých použití objednávateľ pri realizácii zmluvného diela písomne trval,
 - mechanickým poškodením diela.

Článok XIV. Zmluvné pokuty

1. V prípade omeškania sa Zhotoviteľ s riadnym a včasným odovzdaním diela má Objednávateľ právo účtovať mu za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % až do výšky 5 % z ceny diela bez DPH, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
2. V prípade omeškania sa Objednávateľa so splnením nasledovných záväzkov je Zhotoviteľ oprávnený účtovať mu zmluvnú pokutu:
 - za neodovzdanie staveniska v zmluvnom termíne vo výške 0,05 % z ceny diela
 - nezaplatenie faktúr v zmluvnom termíne vo výške 0,05% z ceny neuhradenej čiastky za každý deň omeškania až do riadneho vyrovňania svojho záväzku
 - za nedodanie projektovej dokumentácie v zmluvnom termíne vo výške 0,05 % z ceny dielaza každý deň omeškania, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
3. Uhradením zmluvnej pokuty nezaniká nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej konaním druhej zmluvnej strane vznikla. Pri uplatňovaní náhrady škody sa zmluvné strany budú riadiť ustanovením § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvnú pokutu nemožno uložiť v prípade omeškania sa druhej strany z dôvodov vyššej moci.

Článok XV. Zmena záväzkov

1. Zmena záväzkov tejto zmluvy sa bude uskutočňovať formou dodatkov k zmluve.
2. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy v plnenia v týchto prípadoch :
 - a) ak sa zmení projekt,
 - b) ak sa zmení rozsah prác oproti zmluve,
 - c) objednávateľ oneskorene odovzdá stavenisko a Stavebné povolenie,
 - d) ak dôjde ku prerušeniu alebo zastaveniu prác z dôvodov na strane Objednávateľa,
 - e) ak dôjde ku omeškaniu objednávateľa s platením diela,
 - f) v prípade živelných pohrôm,
 - g) v prípade nepriaznivých klimatických podmienok pre realizáciu diela.

Článok XVI. Odstúpenie od zmluvy

1. Odstúpenie od zmluvy je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana poskytla druhej zmluvnej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť len písomne. Za písomné doručenie odstúpenia sa nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom / elektronickou poštou/.
3. Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344-351 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Za podstatné porušenie zmluvy s právom jednostranného odstúpenia od tejto zmluvy zo strany Objednávateľa sa bude považovať omeškanie Zhotoviteľa s realizáciou plnenia po dobu dlhšiu ako 30 dní v zmysle článku IV. zmluvy.
5. V prípade, že Objednávateľ bude meškať s platením vystavenej faktúry o viac ako 30 dní po lehote splatnosti, má zhotoviteľ oprávnenie zastaviť práce na stavbe.
6. V prípade, že Objednávateľ nezaplatí dve, resp. viac faktúr v dohodnutom termíne, je Zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastávajú dorúčením odstúpenia druhej zmluvnej strane.
7. Zhotoviteľ po oznámení o odstúpení zastaví všetky práce okrem tých, ktoré je potrebné vykonať na ochranu života alebo majetku alebo pre bezpečnosť na stavbe. Zhotoviteľ potom opustí pracovisko a odovzdá zástupcovi Objednávateľa projektovú dokumentáciu, technologické zariadenie, materiály a práce.

Článok XVII.

Úhrada škôd a nákladov

1. Pri uplatnení a úhrade škôd a nákladov sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 373 až 386 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Škody, vzniknuté poškodením podzemných vedení, nezakreslených v projekte alebo neoznačených pri odovzdaní staveniska, hradí Objednávateľ.

Článok XVIII.

Riešenie sporov

1. Spory zmluvnej povahy budú zmluvné strany riešiť prednostne zmierovacími rokovaniami na úrovni štatutárnych orgánov zmluvných strán.
2. V prípade neúspešnosti zmierovacieho konania uplatnia zmluvné strany spory na príslušnom všeobecnom súde v Slovenskej republike.

Článok XIX.

Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať protipožiarne, hygienické a bezpečnostné predpisy, všetky platné zákony a predpisy o životnom prostredí a iné platné všeobecne záväzné normy. Zároveň sa zaväzuje dodržiavať požiadavky a zásady zhotoviteľom budovaného systému kvality podľa STN EN ISO 14 001 systém environmentálneho manažérstva. Ďalej sa zaväzuje zabezpečovať povinnosti, ktoré vyplývajúce z § 4 až 8 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a zákona Národnej

radu Slovenskej republiky č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov publikované pod č. 367/2001 Z.z.). Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za bezpečnosť a zdravie svojich zamestnancov v zmysle § 8 a 9 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov .

Článok XX. Záverečné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ani ním považované za oprávnené pohľadávky voči Objednávateľovi nepostúpi na tretie osoby. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia tohto záväzku je určená zmluvná pokuta vo výške preukázateľnej škody, ktorá porušením záväzku vznikne Objednávateľovi.
2. Zhotoviteľ prehlasuje, že je spôsobilý na realizáciu diela a zároveň prehlasuje, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, ani nebolo voči nemu začaté konkurzné konanie ani reštrukturalizačné konanie, že voči nemu nebol zamietnutý konkurz pre nedostatok majetku, že nemá žiadne daňové nedoplatky, nie je v likvidácii, nie je v omeškaní s platením zdravotného a nemocenského postenia, dôchodkového zabezpečenia, a nie sú mu známe žiadne skutočnosti, ktoré by mali mať za následok ohrozenie splnenia jeho záväzku.
3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v zmysle § 47a zákona č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zverejnením zmluvy na webovom sídle Objednávateľa.
4. Zmluva je vyhotovená v 5 origináloch, z ktorých po jej podpise obdrží každá zmluvná strana dve vyhotovenia vrátane príloh a jedno vyhotovenie obdrží MŽP SR.
5. Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu je možné len na základe dohody zmluvných strán, písomnými dodatkami. Zmluvné strany sú povinné potvrdiť návrh na zmenu alebo dodatok k tejto zmluve do 30 dní, príp. v tejto lehote oznámiť svoje stanovisko.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že technické alebo obchodné informácie, s ktorými budú strany oboznámené v priebehu platnosti tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva podľa § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú oznámené tretím osobám a to ani po skončení platnosti tejto zmluvy.
7. V prípade zmeny obchodného mena, sídla, právnej formy, štatutárnych zástupcov ako aj spôsobu ich konania za spoločnosť, bankového spojenia a čísla účtu strana, ktorej sa niektorá z týchto zmien týka, oznámi druhej zmluvnej strane túto skutočnosť a to bez zbytočného odkladu.
8. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia platnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
9. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné dokumenty:
Príloha č.1 Rozpočet (výkaz výmer),
Príloha č.2 Harmonogram postupu prác
10. Zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že si zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. Zároveň prehlasujú, že túto

zmluvu uzatvorili na základe slobodnej vôle, vážne a že nebola uzatvorená pod nátlakom, v časovej tiesni alebo za nevýhodných podmienok.

V Dolných Obdokovciach, dňa :

V Bratislave, dňa : 14 -07- 2011

Za objednávateľa

18 JÚL 2011

Za zhotoviteľa

Zoltán Gyepes
starosta



Ing. Dušan Šamudovský, CSc.
člen predstavenstva

Ing. Tomáš Klepetko
člen predstavenstva

Doprastav
Doprastav, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
- 0150 -

HARMONOGRAM STAVEBNÝCH PRÁC

ZBERNÝ DVOR - OBDOKOVCE

DOPRASTAV, A.S. - ZÁVOD BRATISLAVA



VYPRACOVALI: ING. MARIÁN RYBAK, ING. VLADIMÍR TREBICHÁVSKÝ, ING. PAVOL ŽIŠKA

V BRATISLAVE: 07/2011