Environmentálny fond
Martinská 49
821 05 Bratislava

Z M L U V A č. 129599 08U02

o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (ďalej len „zmluva“) uzatvorená podľa § 9 ods. 6 a § 10 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

1. **Poskytovateľ dotácie:**	**Environmentálny fond**
Sídlo:	Martinská 49, 821 05 Bratislava
IČO:	30 796 491
DIČ:	2021925774
Štatutárny zástupca:	Mgr. Peter Kalivoda, riaditeľ
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu vo formáte IBAN:	SK64 8180 0000 0070 0044 0526
SWIFT:	SPSRSKBA
(ďalej len „fond“)	

a

2. **Príjemca dotácie:**	**Obec Dolné Obdokovce**
Sídlo:	Dolné Obdokovce 103, 951 02 Dolné Obdokovce, okres Nitra
IČO:	00307891
Štatutárny zástupca:	Ing. Marián Paulisz, starosta obce
Bankové spojenie:	OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo samostatného bankového účtu vo formáte IBAN:	SK08 5200 0000 0000 1293 8645
SWIFT:	OTPVSKBX
(ďalej len „príjemca dotácie“)	

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Článok II.
Úvodné ustanovenia

1. Fond bol zriadený zákonom č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o Environmentálnom fonde") ako štátny fond na uskutočňovanie štátnej podpory starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „podpora").
2. Prostriedky fondu možno poskytnúť a použiť na zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich budov vrátane zatepľovania.
3 Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu číslo 129599/L4-25/18 zo dňa 15.06.2018 vydaného podľa § 4 ods. 3 zákona o Environmentálnom fonde (ďalej len „rozhodnutie") bola na základe žiadosti príjemcu dotácie číslo 129599 zo dňa 27.03.2018, podanej v rámci Rozšírenia špecifikácie činností podpory formou dotácie pre rok 2018 (Činnosť L4AP a Činnosť L4), oblasť L.: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania, činnosť L4: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania (ďalej len „žiadosť") poskytnutá príjemcovi dotácie podpora vo forme dotácie vo výške 70.000,00 EUR, (slovom: sedemdesiattisíc eur) (ďalej len „dotácia").
4. Poskytnutá dotácia na predmet podpory podľa tejto zmluvy nie je štátnou pomocou v zmysle pravidiel o štátnej pomoci podľa zákona č. 358/2015 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Článok III.
Predmet zmluvy

1. Táto zmluva sa uzatvára podľa § 9 ods. 6 zákona o Environmentálnom fonde v zmysle rozhodnutia špecifikovaného v Článku II. bod 3. zmluvy na základe žiadosti príjemcu dotácie.
2. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí podpory z fondu formou dotácie príjemcovi dotácie za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov na realizáciu projektu podrobne špecifikovaného v Článku IV. zmluvy. Podpora sa poskytuje z prostriedkov fondu získaných z predaja emisných kvót v dražbách podľa § 3 písm. t) zákona o Environmentálnom fonde; nejedná sa o finančné prostriedky poskytnuté z Európskej únie.

Článok IV.
Účel použitia poskytnutej dotácie, predmet projektu a termín realizácie projektu

1. Poskytnutá dotácia sa účelovo použije na:

a) Účel dotácie (názov projektu):	**Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Materskej školy Dolné Obdokovce vrátane zatepľovania**
Miesto realizácie projektu:	Dolné Obdokovce
Okres:	Nitra

Stavebné povolenie povoľujúce realizáciu projektu č.:	265/2017
Zo dňa:	14.03.2017
Vydané: (kým)	Obec Nitrianske Hrnčiarovce

b) Projektová dokumentácia vypracovaná:

(kým)	K2 ateliér, s.r.o., Ing. arch. Rastislav Kočajda, autorizovaný architekt, Dlhá 16, 949 01 Nitra
Názov:	Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy Materskej školy Dolné Obdokovce vrátane zatepľovania
Dátum:	03/2017

2. Termín realizácie projektu:
(začiatok a ukončenie – mesiac/rok): 05/2018 - 10/2018

3. Celkové náklady projektu s DPH: 74.193,96 EUR

4. Podrobný opis činností a prác realizovaných v období od 26.02.2018 do 30.11.2018:
Dotácia a finančné prostriedky z iných zdrojov budú použité na zateplenie obvodových stien. Zateplenie stropu nad prízemím a na modernizáciu zdroja tepla a výmenu pridružených rozvodov tepla.

Uvedené činnosti a práce budú realizované v súlade s rozpočtom projektu (príloha č. 1 zmluvy).

Opis činností a prác špecifikovaný v tomto bode bude realizovaný v zmysle projektovej dokumentácie uvedenej v Článku IV. bod 1. písm. b) zmluvy overenej príslušným orgánom povoľujúcim realizáciu projektu a zároveň podľa rozhodnutia uvedeného v Článku II. bod 3. zmluvy.

V prípade akýchkoľvek pochybností zmluvných strán pri výklade rozsahu a opisu činností a prác, ktoré majú byť vykonané v rámci projektu v období od 26.02.2018 do 30.11.2018, financovanie ktorých je účelom poskytnutia dotácie podľa tejto zmluvy, sú zmluvné strany viazané aj špecifikáciou projektu uvedenou v žiadosti príjemcu dotácie označenej v Článku II. bod 3. zmluvy.

5. Dodávateľ(lia) projektu:

Obchodné meno dodávateľa :	AB - STAV, s.r.o.
Sídlo:	Malý Cetín 157, 951 07 Malý Cetín
IČO:	36548707
Registrácia:	v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra

Oddiel: Sro Vložka č.: 13387/N
Zmluva o dielo č.: 7/2018
Zo dňa: 31.07.2018

6. Podmienkou poskytnutia dotácie príjemcovi dotácie je okrem iného výber dodávateľa(ov) realizácie projektu, špecifikovaného(ých) v bode 5. tohto článku zmluvy, ktorý je povinný zabezpečiť príjemca dotácie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní platnom a účinnom v čase výberu dodávateľa. Za dodržanie zákonných postupov pri výbere dodávateľa(ov), upravených zákonom o verejnom obstarávaní platnom a účinnom v čase výberu dodávateľa(ov), zodpovedá príjemca dotácie a porušenie tohto zákona o verejnom obstarávaní zo strany príjemcu dotácie sa považuje za podstatné porušenie podmienok zmluvy, ktorého následkom je povinnosť príjemcu dotácie vrátiť poskytnutú dotáciu.
7. Príjemca dotácie prehlasuje, že dodávateľa(ov) vybral prostredníctvom otvoreného, transparentného a nediskriminačného výberového konania.
8. Príjemca dotácie je povinný poskytnutú dotáciu použiť výlučne na účel realizácie projektu špecifikovaného v bodoch 1. a 4. tohto článku zmluvy a spôsobom a za podmienok dohodnutých v zmluve.

Článok V.
Výška poskytnutej dotácie

1. Na realizáciu projektu špecifikovaného v Článku IV. bodoch 1. a 4. zmluvy sa zaväzuje fond po splnení všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie poskytnúť príjemcovi dotácie finančné prostriedky – dotáciu maximálne vo výške:

70.000,00 EUR

(slovom: sedemdesiattisíc eur).

2. Podmienkou poskytnutia dotácie je okrem iného preukázanie, že príjemca dotácie má na financovanie projektu (účelu dotácie) zabezpečených najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov, teda sumu vo výške: **3.684,22 EUR** (slovom: tritisícšesťstoosemdesiatštyri eur a dvadsaťdva centov).
3. Podmienkou poskytnutia dotácie je dodržanie podmienok zmluvy príjemcom dotácie.
4. Za skutočne vynaložené oprávnené náklady na realizáciu projektu je možné považovať len tie náklady, ktoré súvisia s prácami a dodávkami realizovanými a uhradenými podľa tejto zmluvy príjemcom dotácie dodávateľovi(om) uvedenému(ým) v Článku IV. bod 5. zmluvy na základe uvedených zmlúv a ich dodatkov ako aj v Prílohe č.1 tejto zmluvy, a to v období od 26.02.2018 do 30.11.2018, v ktorom sa poskytla dotácia.
5. V prípade, ak oprávnené náklady skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy po jeho ukončení v období od 26.02.2018 do 30.11.2018, budú nižšie ako súčet sumy poskytnutej dotácie uvedenej v bode 1. tohto článku zmluvy a povinnej sumy z iných zdrojov, zabezpečenej príjemcom dotácie uvedenej v bode 2. tohto článku zmluvy, príjemcovi dotácie vznikne nárok na dotáciu len do výšky skutočných a riadne preukázaných vynaložených nákladov na realizáciu projektu v období od 26.02.2018 do 30.11.2018 po odpočítaní pomernej čiastky povinnej sumy z iných zdrojov. Fond je v takomto prípade oprávnený bez uzatvorenia dodatku k zmluve znížiť výšku poskytnutej dotácie.

6. Konečná výška poskytnutej dotácie, ktorá bude vyplatená príjemcovi dotácie sa určí na základe skutočne vynaložených, odôvodnených a riadne preukázaných nákladov na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy. Celková výška poskytnutej dotácie uvedená v bode 1. tohto článku zmluvy je výška maximálna, nesmie byť prekročená a nie je možné ju dodatočne navyšovať, okrem prípadu navýšenia poskytnutej dotácie na základe dodatočného rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky po uzavretí zmluvy. V prípade navýšenia skutočne vynaložených nákladov súvisiacich s realizáciou projektu, tieto náklady znáša výlučne príjemca dotácie na vlastné náklady.

Článok VI.
Lehoty a spôsob čerpania poskytnutej dotácie

1. Fond zabezpečí čerpanie poskytnutej dotácie príjemcovi dotácie bezhotovostným prevodom z účtu fondu na samostatný bankový účet príjemcu dotácie špecifikovaný v Článku I. bod 2. zmluvy, a to za podmienok dohodnutých v zmluve. Príjemca dotácie sa zaväzuje udržiavať účet uvedený v Článku I. bod 2. zmluvy otvorený do doby pokiaľ nebudú splnené povinnosti ustanovené v Článku IX. Bod 7. tejto zmluvy.
2. Príjemca dotácie je povinný, za účelom čerpania poskytnutej dotácie na základe zmluvy, predložiť fondu originály faktúr, prípadne originály iných účtovných dokladov zodpovedajúcich zákonu č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorými príjemca dotácie hodnoverne a bez akýchkoľvek pochybností preukáže účelovosť použitia poskytnutej dotácie (ďalej len „účtovné doklady"), na úhradu oprávnených nákladov na realizáciu projektu, špecifikovaného v Článku IV. zmluvy, a to v príslušnom rozpočtovom roku, v ktorom sa dotácia poskytla. Účtovné doklady musia byť vystavené vybraným dodávateľom uvedeným v Článku IV. bod 5. zmluvy. Príjemca dotácie je tiež povinný na požiadanie fondu k čerpaniu dotácie predložiť ďalšie doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu na preukázanie oprávnenosti vynaložených nákladov. Príjemca dotácie je povinný uvedené doklady doručiť fondu najneskôr v lehote do **30.11.2018**.
3. V prípade zálohových faktúr je príjemca dotácie povinný postupovať v zmysle § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách").
4. Podmienkou úhrady predložených účtovných dokladov zo strany fondu je dodržanie všetkých podmienok zmluvy príjemcom dotácie a preukázanie bezhotovostnej úhrady týchto predložených účtovných dokladov vo výške najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov príjemcom dotácie dodávateľovi(om). V prípade, že príjemca dotácie podmienku zaplatenia najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov ako podmienku čerpania poskytnutej dotácie (Článok V. bod 2. zmluvy) už ku dňu podpisu zmluvy splnil, ním predložené účtovné doklady fond, v prípade splnenia ostatných podmienok zmluvy, uhradí do výšky poskytnutej dotácie uvedenej v Článku V. bod 1. zmluvy.
5. Fond sa zaväzuje, že po splnení všetkých podmienok zmluvy zo strany príjemcu dotácie, poskytnutú dotáciu príjemcovi dotácie uvoľní a poukáže z účtu fondu na základe predložených účtovných dokladov a účtovných dokladov o úhrade najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov, a to najviac v dvoch platbách v termíne:
   - **do 15.12.2018 do výšky 100,00 % poskytnutých finančných prostriedkov.**

DPH uvedená na účtovných dokladoch, predložených fondu zo strany príjemcu dotácie na úhradu, bude uhradená len príjemcovi dotácie, ktorý nie je platiteľom DPH.

6. V prípade, ak príjemca dotácie najneskôr v lehote uvedenej v bode 2. tohto článku zmluvy nepredloží fondu originály účtovných dokladov na úhradu nákladov na realizáciu projektu špecifikovaného v Článku IV. zmluvy, ako aj doklady o úhrade najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov alebo nepredloží doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu, ktoré od neho vyžiadal fond na preukázanie oprávnenosti vynaložených nákladov, nedostáva sa tým fond do omeškania s uvoľnením čerpania dotácie.
7. Príjemca dotácie je povinný najneskôr ku dňu podpisu zmluvy predložiť fondu doklad o zriadení samostatného bankového účtu. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že všetky finančné operácie súvisiace s poskytnutou dotáciou na realizáciu projektu špecifikovaného v Článku IV. zmluvy, budú uskutočňované výlučne prostredníctvom tohto samostatného bankového účtu, a to len formou bezhotovostných prevodov. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že prostredníctvom tohto samostatného bankového účtu bude uskutočňovať výlučne len tie finančné operácie, ktoré súvisia s podporou poskytnutou z prostriedkov Environmentálneho fondu.
8. Úroky z poskytnutej dotácie, ktoré budú pripísané príjemcovi dotácie po poukázaní dotácie alebo jej časti na jeho samostatný bankový účet, sú príjmom fondu a príjemca dotácie je povinný ich vo výške po odpočítaní poplatkov za vedenie tohto účtu v lehote jedného mesiaca odo dňa ich pripísania na účet príjemcu dotácie odviesť na účet fondu vo formáte IBAN: SK64 8180 0000 0070 0044 0526, variabilný symbol 1295999.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok fondu umožniť čerpanie poskytnutej dotácie alebo jej zostávajúcej nevyčerpanej časti zaniká dňom vstupu príjemcu dotácie do likvidácie, ako aj dňom vyhlásenia konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie na majetok príjemcu dotácie, alebo vstupom do nútenej správy alebo ozdravného režimu, ak k týmto skutočnostiam došlo v období po rozhodnutí a/alebo uzatvorení zmluvy.

Článok VII.
Povinnosti príjemcu dotácie

1. Príjemca dotácie sa zaväzuje použiť poskytnutú dotáciu a povinný príspevok najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov (Článok V. bod 1. a bod 2.) výlučne na účel vymedzený v Článku IV. zmluvy a za dodržania podmienok stanovených touto zmluvou.
2. Príjemca dotácie sa zaväzuje riadne, v súlade so stavebným alebo iným povolením, s predloženou projektovou alebo inou dokumentáciou, v súlade s termínom realizácie projektu a rozpočtom projektu (príloha č. 1 zmluvy) realizovať projekt špecifikovaný v Článku IV. zmluvy prostredníctvom dodávateľa(ľov) uvedeného(ých) v Článku IV. bod 5. zmluvy.
3. Príjemca dotácie sa zaväzuje zabezpečiť hospodárne, efektívne, účinné a účelové vynakladanie poskytnutej dotácie v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách.
4. Príjemca dotácie sa zaväzuje počas celej doby platnosti zmluvy majetok nadobudnutý alebo zhodnotený z prostriedkov poskytnutej dotácie chrániť pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zneužitím.
5. Príjemca dotácie sa zaväzuje písomne informovať fond o zmene všetkých skutočností a podmienok, dohodnutých v tejto zmluve do 10 kalendárnych dní od príslušnej zmeny. Zmenu dohodnutých podmienok zmluvy možno uskutočniť len na základe písomnej

žiadosti príjemcu dotácie, na základe ktorej fond, v prípade, že so zmenou dohodnutých podmienok bude súhlasiť, uzatvorí s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve.

6. **Pre projekty, ktoré majú termín ukončenia realizácie projektu do 30.11.2018 sa príjemca dotácie zaväzuje:**
   a) spolu s poslednými účtovnými dokladmi doručenými a predloženými fondu na úhradu a s dokladmi uvedenými v Článku VI. bod 2. zmluvy, predložiť aj vyplnené a podpísané tlačivo pre „Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie za rok 2018", ktoré tvorí prílohu č. 2 zmluvy a záverečnú správu o priebehu realizácie projektu, vrátane všetkých fondom požadovaných dokladov preukazujúcich realizáciu projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá a
   b) v lehote najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa termínu ukončenia realizácie projektu uvedeného v Článku IV. bod 2. zmluvy, predložiť a doručiť fondu zápis o odovzdaní a prevzatí stavby.
7. **Pre projekty, ktoré majú termín ukončenia realizácie projektu po 30.11.2018 sa príjemca dotácie zaväzuje** spolu s poslednými účtovnými dokladmi doručenými a predloženými fondu na úhradu a s dokladmi uvedenými v Článku VI. bod 2. zmluvy, predložiť aj vyplnené a podpísané tlačivo pre „Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie za rok 2018", ktoré tvorí prílohu č. 2 zmluvy a záverečnú správu o priebehu realizácie projektu, vrátane všetkých fondom požadovaných dokladov preukazujúcich realizáciu projektu, na ktorý bola dotácia poskytnutá.
8. Záverečná správa o priebehu realizácie projektu musí obsahovať detailný opis činností/prác realizovaných príjemcom dotácie v období od 26.02.2018 do 30.11.2018 za poskytnutú dotáciu a tento opis musí byť v súlade so zmluvou.
9. V prípade, ak príjemca dotácie v priebehu realizácie projektu zistí, že projekt nebude schopný zrealizovať v termíne podľa Článku IV. bod 2. tejto zmluvy a ide o termín realizácie projektu v období do 30.11.2018, je povinný pred dohodnutým termínom ukončenia realizácie projektu doručiť fondu písomnú žiadosť o predĺženie termínu realizácie projektu s uvedením dôvodov. V prípade závažných skutočností, ktoré nemohol príjemca dotácie ovplyvniť, môže fond uzavrieť s príjemcom dotácie písomný dodatok k zmluve, v ktorom dohodne zmenu termínu realizácie projektu.
10. Príjemca dotácie je povinný umožniť zamestnancom fondu, zamestnancom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a na ich požiadanie aj zamestnancom Slovenskej inšpekcie životného prostredia, prípadne príslušného úradu životného prostredia, vykonávať kontrolu použitia poskytnutej dotácie a za tým účelom umožniť im vstup do priestorov a objektov príjemcu dotácie a na požiadanie predložiť všetky doklady a písomnosti vzťahujúce sa k realizovanému projektu a preukázať oprávnenosť vynaložených nákladov. Príjemca dotácie sa zaväzuje vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom vykonávajúcim kontrolu podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly a poskytnúť im bezodkladne potrebnú súčinnosť.
11. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu fondu veci (hnuteľné a nehnuteľné) a vecné a majetkové práva, ktoré nadobudne z prostriedkov poskytnutej dotácie v zmysle tejto zmluvy, neprevedie do vlastníctva tretej osoby, a to po dobu 5 (piatich) rokov odo dňa nadobudnutia veci a/alebo vecných a/alebo majetkových práv z prostriedkov dotácie v zmysle tejto zmluvy do svojho vlastníctva.
12. Príjemca dotácie sa, v súlade so zákonom č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zaväzuje poskytovať prevádzkovateľovi

monitorovacieho systému energetickej efektívnosti súbor údajov o svojej celkovej spotrebe energie, o vykonaných opatreniach na zlepšenie energetickej efektívnosti a vynaložených finančných prostriedkoch, a to v elektronickej podobe v lehote 30 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

13. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že realizovaný projekt a/alebo jeho časť ani prostriedky poskytnutej dotácie nebudú použité pre účely realizácie akejkoľvek hospodárskej činnosti a ani nebudú poskytovať neoprávnenú výhodu žiadnemu subjektu (najmä ale nielen na základe zmluvného vzťahu s príjemcom), ktorý realizuje hospodársku činnosť.
14. Príjemca dotácie vyhlasuje, že objekt, v ktorom je realizovaný projekt z prostriedkov poskytnutej dotácie v zmysle tejto zmluvy, primárne nie je využívaný na hospodársku činnosť, pričom vykonávaná hospodárska činnosť nepresahuje 20 % z celkovej podlahovej plochy objektu. Príjemca dotácie sa zaväzuje zabezpečiť, že v priebehu piatich rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy hospodárske využitie objektu nepresiahne uvedených 20 % z celkovej podlahovej plochy objektu.
15. Príjemca dotácie sa zaväzuje, že po dobu piatich rokov odo dňa účinnosti tejto zmluvy, bude fond každoročne informovať o rozsahu využívania objektu na hospodársku činnosť, a to vždy do konca príslušného kalendárneho roku. Príjemca dotácie sa zaväzuje túto oznamovaciu povinnosť plniť aj v prípade, že počas rozhodného obdobia nedošlo k zmene využívania objektu.

Článok VIII.
Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy a kontrola plnenia zmluvných podmienok

1. Po vyčerpaní poskytnutej dotácie a splnení povinností príjemcom dotácie uvedených v Článku VII. bode 6. alebo 7. zmluvy fond vypracuje „Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy“, a to formou protokolu, pričom fond vychádza z podkladov predložených príjemcom dotácie a dokladov uvedených v Článku VII. bod 6. alebo 7. zmluvy, ako aj zo všetkých ostatných dokladov predložených príjemcom dotácie v súvislosti s poskytnutím a čerpaním dotácie.
2. Fond je oprávnený podľa § 5 ods. 7 a § 11 ods. 2 zákona o Environmentálnom fonde vykonávať finančnú kontrolu hospodárenia s prostriedkami fondu a dodržiavania podmienok tejto zmluvy podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok IX.
Porušenie finančnej disciplíny

1. Príjemca dotácie berie na vedomie, že finančné prostriedky poskytnuté formou dotácie na základe tejto zmluvy sa považujú podľa zákona o rozpočtových pravidlách za verejné prostriedky.
2. Príjemca dotácie berie na vedomie, že nedodržanie alebo porušenie ktorejkoľvek z dohodnutých podmienok uvedených v tejto zmluve, za ktorých sa dotácia poskytla, alebo nehospodárne, neefektívne, neúčinné použitie dotácie príjemcom dotácie alebo použitie dotácie v rozpore s určeným účelom, sa považuje okrem iného, za porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách.

3. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaní s dotáciou poskytnutou na základe tejto zmluvy neplní alebo poruší dohodnuté zmluvné podmienky alebo postupuje v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách, v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní alebo v rozpore s iným všeobecne záväzným právnym predpisom, fond je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu čerpania dotácie čerpanie dotácie zastaviť. O tomto fond bezodkladne informuje príjemcu dotácie.
4. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak pri nakladaní a použití dotácie poruší finančnú disciplínu niektorým zo spôsobov uvedených v § 31 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách, porušenie takejto finančnej disciplíny bude fond v závislosti od druhu porušenia sankcionovať v zmysle § 31 zákona o rozpočtových pravidlách.
5. Príjemca dotácie berie na vedomie, že ak nesplní alebo akýmkoľvek spôsobom poruší svoje povinnosti uvedené v tejto zmluve a dohodnuté zmluvné podmienky, môže sa to považovať v zmysle § 31 ods. 1 písm. n) zákona o rozpočtových pravidlách za porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých bola dotácia poskytnutá a v takomto prípade je príjemca dotácie povinný poskytnutú dotáciu alebo jej vyčerpanú časť vrátiť fondu (§ 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách) a fond použije postup podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách.
6. Príjemca dotácie berie na vedomie, že v prípade, ak fond alebo ktorýkoľvek oprávnený kontrolný orgán zistí, že poskytnutie a použitie dotácie je/bolo nehospodárne, neefektívne, neúčinné alebo príjemca dotácie použil dotáciu v rozpore s určeným účelom alebo ak príjemca dotácie porušil podmienky zákona o verejnom obstarávaní pri výbere dodávateľa realizácie projektu, je povinný poskytnutú dotáciu alebo jej vyčerpanú časť vrátiť fondu (§ 31 ods. 7 zákona o rozpočtových pravidlách) a fond použije postup podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách.
7. Príjemca dotácie sa zaväzuje a berie na vedomie, že fondom poskytnuté finančné prostriedky je povinný uhradiť dodávateľovi(om) najneskôr do 31.12.2018. Porušenie tejto povinnosti bude považované za porušenie finančnej disciplíny príjemcom dotácie v zmysle § 31 ods. 1 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách a bude sankcionované podľa § 31 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách. Na preukázanie splnenia tejto povinnosti je príjemca dotácie povinný do 31.01.2019 zaslať na fond výpis z účtu, ktorým včasnosť a úplnosť týchto úhrad riadne preukáže.

Článok X.
Vyhlásenia zmluvných strán

1. Príjemca dotácie vyhlasuje, že údaje, ktoré sú obsahom žiadosti, ako aj všetky informácie obsiahnuté v sprievodných dokumentoch a dokladoch, ktoré tvoria prílohy žiadosti, ako aj údaje uvedené v zmluve sú pravdivé, úplné a taktiež že fondu nezamlčal žiadne informácie, ktoré by mohli mať vplyv na poskytnutie dotácie alebo uzatvorenie zmluvy.
2. Príjemca dotácie vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy nemá finančné záväzky po lehote splatnosti voči štátnemu rozpočtu a rozpočtu fondu.
3. Príjemca dotácie vyhlasuje, že nie je v likvidácii, že na jeho majetok nie je vyhlásený konkurz ani povolená jeho reštrukturalizácia podľa zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nie je v nútenej správe ani ozdravnom režime podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov a že majetok, ktorý je predmetom financovania podľa tejto zmluvy nie je v exekúcii.

4. Príjemca dotácie podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že výber dodávateľa, uvedeného v Článku IV. bod 5. tejto zmluvy zabezpečil v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, platnom a účinnom v čase výberu dodávateľa a že za tento výber zodpovedá.
5. Príjemca dotácie podpísaním zmluvy udeľuje fondu v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súhlas na spracovanie jeho osobných údajov uvedených v žiadosti a v zmluve. Osobné údaje príjemcu dotácie sa poskytnú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok XI.
Ukončenie zmluvy

1. K ukončeniu zmluvy môže dôjsť písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému dňu. Dohodou možno zmluvný vzťah založený touto zmluvou ukončiť len do dňa, pokiaľ nedošlo zo strany príjemcu dotácie k čerpaniu dotácie.
2. K ukončeniu zmluvy môže dôjsť aj odstúpením od zmluvy jednou zo zmluvných strán a to v prípade porušenia zmluvy podstatným spôsobom druhou zmluvnou stranou. Odstúpenie od zmluvy je v takomto prípade účinné dňom preukázateľného doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od zmluvy je spojené s povinnosťou príjemcu dotácie vrátiť poskytnutú dotáciu v celom rozsahu.
3. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa rozumie:
   a) porušenie nasledovných ustanovení zmluvy: Článok IV. bod 6., 7. a 8. Článok VI. bod 2., 4. a 7., Článok VII. bod 1., 2., 3., 6., 7.,13.a 14, Článok X. bod 4.,
   b) ak sa po uzatvorení zmluvy preukáže, že táto bola uzatvorená na základe nepravdivých, nesprávnych alebo neúplných údajov alebo dokumentov predložených zo strany príjemcu dotácie,
   c) ak právoplatný rozsudok súdu alebo zistenie kontrolného orgánu preukáže, že v procese hodnotenia a výberu projektu došlo k spáchaniu trestnej činnosti alebo k takému porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov, bez ktorého by k poskytnutiu dotácie nedošlo.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán formou očíslovaného písomného dodatku k zmluve, podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Na uzatvorenie dodatku k zmluve neexistuje právny nárok žiadnej zo zmluvných strán.
3. Pri výklade dohodnutých zmluvných podmienok sa prihliada na žiadosť; v prípade rozporu medzi ustanoveniami zmluvy a žiadosťou majú prednosť ustanovenia zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa tejto zmluvy sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná (resp. adresát neznámy), považuje sa takáto zásielka za doručenú dňom vrátenia tejto zásielky odosielajúcej osobe; pre doručovanie je rozhodné sídlo zapísané v obchodnom registri, alebo inom príslušnom registri.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa bude riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka za predpokladu, že osobitné predpisy, ktoré majú prednosť pred Obchodným zákonníkom, neobsahujú špeciálnu úpravu.
6. Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán.
7. Ak niektoré ustanovenia zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné a/alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť a/alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť a/alebo účinnosť ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
8. Osoby podpisujúce zmluvu vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene zmluvných strán.
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu neuzatvorili v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Ďalej vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z nej vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
10. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno vyhotovenie dostane príjemca dotácie a dve vyhotovenia dostane fond.
11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
    1. Príloha č. 1: Rozpočet projektu,
    2. Príloha č. 2: Záverečné vyhodnotenie plnenia podmienok zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie za rok 2018.

V Dolných Obdokovciach, dňa 10 -09- 2018

[redacted]

Obec Dolné Obdokovce
v zastúpení Marián Paulisz
starosta obce

V Bratislave, dňa 18. 09. 2018

Environmentálny fond
Martinská 49
821 05 Bratislava
-1-

[redacted]

Environmentálny fond
v zastúpení Mgr. Peter Kalivoda
riaditeľ

Podľa osvedčovacej knihy č. 375/2018
podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný
Meno a priezvisko ING. MARIAN PAULISZ
Rodné číslo [redacted]
Trvalý pobyt DOLNÉ OBDOKOVCE č. 124, 951 02
Totožnosť preukázaná OBC - PR - číslo [redacted]
V Dolných Obdokovciach dňa 10.9.2018 hodina 11.05

podpis osvedčujúceho

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Príloha č. 1

Názov stavby	Zvýš. energ. účin. bud. MŠ Dolné Obdokovce vrát. zatepľ.- projekt na rok 2018 do výšky schvál. dotác. a iných zdrojov	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Dolné Obdokovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Dolné Obdokovce	00307891	
Projektant			
Zhotoviteľ	AB-STAV s r.o.,Malý Cetín	36548707	SK2020154246
Spracoval	Katarína Andrasková		

Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV / CPA
	16. 7. 2018		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	5 769,74	8	Práce nadčas			13	GZS	0,00
2		Montáž	20 940,80	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	26 730,88	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	6 721,32	11				16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	403,79					18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		60 566,52	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady	837,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	61 403,52
		24	DPH 20,00 % z 61 403,52	12 280,70
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**73 684,22**
Dátum a podpis	Pečiatka	E	Prípočty a odpočty	
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa	0,00
		27	Kĺzavá doložka	0,00
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Zvýš. energ. účin. bud. MŠ Dolné Obdokovce vrát. zatepľ.- projekt na rok 2018 do výšky schvál. dotác. a iných zdrojov**

Objednávateľ: Obec Dolné Obdokovce
Zhotoviteľ: AB-STAV s r.o.,Malý Cetín
Miesto: Dolné Obdokovce

Spracoval: Katarína Andrasková
Dátum: 16. 7. 2018

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
KA180504b1	Zvýš. energ. účin. bud. MŠ Dolné Obdokovce vrát. zatepľ.- projekt na rok 2018 do výšky schvál. dotác. a iných zdrojov	61 403,52	12 280,70	73 684,22	837,00	60 566,52	0,00	0,00	0,00
01	SO-01 Zateplenie obvodových stien	28 218,12	5 643,62	33 861,74	0,00	28 218,12	0,00	0,00	0,00
02	SO-02 Zateplenie stropu nad prízemím - podkrovie	5 321,70	1 064,34	6 386,04	0,00	5 321,70	0,00	0,00	0,00
03	SO-03 Modernizácia zdroja tepla a výmena pridružených rozvodov tepla	27 863,70	5 572,74	33 436,44	837,00	27 026,70	0,00	0,00	0,00
	Celkom	61403,52	12280,70	73 684,22	837,00	60 566,52	0,00	0,00	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Zvýš. energ. účin. bud. MŠ Dolné Obdokovce vrát. zatepľ.- projekt na rok 2018 do výšky schvál. dotác. a iných zdrojov**	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Dolné Obdokovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Dolné Obdokovce	00307891	
Projektant			
Zhotoviteľ	AB-STAV s r.o.,Malý Cetín	36548707	SK2020154246
Spracoval	Katarína Andrasková		
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
047/2018	16.07.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	5 769,74
2		Montáž	20 940,80
3	PSV	Dodávky	26 730,88
4		Montáž	6 721,32
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	403,79
7	**ZRN (r. 1-6)**		60 566,52
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	**DN (r. 8-11)**	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	**VRN (r. 13-18)**	0,00
22	Ostatné náklady	837,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	61 403,52
24	DPH 20,00 % z 61 403,52	12 280,70
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**73 684,22**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Zvýš. energ. účin. bud. MŠ Dolné Obdokovce vrát. zatepľ.- projekt na rok 2018 do výšky schvál. dotác. a iných zdrojov**	JKSO	
Názov objektu	**SO-01 Zateplenie obvodových stien**	EČO	KA180504a
		Miesto	Dolné Obdokovce

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Dolné Obdokovce	00307891	
Projektant			
Zhotoviteľ	AB-STAV s r.o.,Malý Cetín	36548707	SK2020154246
Spracoval	Katarína Andrasková		

Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
047/201/01	16.07.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	**HSV**	Dodávky	5 769,74
2		Montáž	20 940,80
3	**PSV**	Dodávky	310,64
4		Montáž	793,16
5	**"M"**	Dodávky	0,00
6		Montáž	403,79
7	**ZRN (r. 1-6)**		28 218,12
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	**DN (r. 8-11)**	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS		0,00
14	Projektové práce		0,00
15	Sťažené podmienky		0,00
16	Vplyv prostredia		0,00
17	Iné VRN		0,00
18	VRN z rozpočtu		0,00
19	**VRN (r. 13-18)**		0,00
22	Ostatné náklady		0,00

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	28 218,12
24	DPH 20,00 % z 28 218,12	5 643,62
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**33 861,74**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Zvýš. energ. účin. bud. MŠ Dolné Obdokovce vrát. zatepľ.- projekt na rok 2018 do výšky schvál. dotác. a iných zdrojov
Objekt: SO-01 Zateplenie obvodových stien

Objednávateľ: Obec Dolné Obdokovce
Zhotoviteľ: AB-STAV s r.o.,Malý Cetín
Miesto: Dolné Obdokovce

Spracoval: Katarína Andrasková
Dátum: 16. 7. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**26 710,534**	**32,419**
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**22 071,327**	**14,808**
1	610991111	Zakrývanie výplní okenných, dverných otvorov	m2	66,696	1,36	90,707	0,013
2	622421143	Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 1-2	m2	265,618	13,62	3 617,717	8,234
3	622466117	Hĺbková penetrácia podkladu	m2	322,996	2,22	717,051	0,000
4	625251238	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - POLYSTYRÉN (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy Z1	m2	202,075	40,56	8 196,162	2,829
5	625251342	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - MINERÁL, skrutkovacie kotvy Z1m	m2	25,794	62,68	1 616,768	1,032
6	625251230a	Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm - POLYSTYRÉN (biely EPS-F), skrutkovacie kotvy Z2	m2	51,009	24,29	1 239,009	0,561
7	625251381	Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm - riešenie pre sokel EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN (XPS), skrutkovacie kotvy Z4, Z5, Z6	m2	57,378	24,86	1 426,417	0,597
8	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením - sokel	m2	57,378	4,88	280,005	0,293
9	625251422	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 30 mm EXTRUDOVANÝ POLYSTYRÉN (XPS) Z3	m2	12,534	26,97	338,042	0,124
10	622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 1,5 mm	m2	265,618	10,63	2 823,519	0,770
11	622465112	Vonkajšia omietka stien marmolit, mramorové zrná, strednozrnná	m2	57,378	30,08	1 725,930	0,355
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**4 530,803**	**17,611**
12	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	341,100	1,91	651,501	8,773
13	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	682,200	1,27	866,394	0,000
14	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	341,100	1,22	416,142	8,773
15	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	341,100	1,45	494,595	0,017
16	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	341,100	0,53	180,783	0,000
17	953946517	Soklový profil LO 203 mm (hliníkový)	m	61,770	11,24	694,295	0,031
18	953945103	Soklový profil 4	m	15,320	4,62	70,778	0,003
19	953995221	Ukončovací profil	m	77,090	2,75	211,998	0,004
20	953995115	Nadokenná, naddverná lišta s odkvapovým nosom	m	24,030	3,19	76,656	0,002
21	953996121	Okenný , dverný APU profil	m	70,530	4,11	289,878	0,005
22	953945111	Rohová lišta a rohový profil	m	80,900	2,25	182,025	0,002
23	966032911	Odstránenie ozdobnej lišty z omietkoviny na fasáde pod rímsou	m	41,780	1,61	67,266	0,000
24	978015241	Otlčenie omietok vonkajších priečelí jednoduchých, s vyškriabaním škár, očistením muriva, v rozsahu do 30 %, - 0,01600t	m2	265,618	0,56	148,746	0,000
25	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,140	11,78	60,549	0,000
26	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	51,400	0,39	20,046	0,000
27	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	5,140	8,44	43,382	0,000
28	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	15,420	0,95	14,649	0,000
29	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	5,140	8,00	41,120	0,000

	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	99	**Presun hmôt HSV**				**108,404**	**0,000**
30	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	9,551	11,35	108,404	0,000
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**1 103,791**	**0,037**
	764	**Konštrukcie klampiarske**				**1 065,051**	**0,033**
31	764410740	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 250 mm	m	21,680	13,92	301,786	0,024
32	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	21,680	3,30	71,544	0,000
33	764430240	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného PZ plechu, vrátane rohov r.š. 500 mm	m	11,000	23,30	256,300	0,002
34	764430840	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	11,000	3,30	36,300	0,000
35	764454231	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného PZ plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm - spätná montáž	m	22,000	6,05	133,100	0,002
36	764454242	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného PZ plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	19,000	5,50	104,500	0,000
37	*5534414860*	*POZINK, predĺžená objímka lisovaná, D 120 mm šrobovací hrot,*	*ks*	*19,000*	*3,85*	*73,150*	*0,005*
38	764454802	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	22,000	3,30	72,600	0,000
43	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	8,525	1,85	15,771	0,000
	783	**Dokončovacie práce**				**38,740**	**0,004**
44	783522000	Nátery klamp. konštr. syntet. na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou	m2	8,440	4,59	38,740	0,004
	M	**Práce a dodávky M**				**403,790**	**0,000**
	21-M	**Elektromontáže**				**403,790**	**0,000**
45	2102203070	Demontáž a spätná montáž bleskozvodu + predĺženie úchytiek	m	18,200	8,45	153,790	0,000
46	210220307R	Revízna správa elektro vrátane výsledkov merania prechodových odporov zvodov	m	1,000	250,00	250,000	0,000
		Celkom				**28 218,115**	**32,456**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Zvýš. energ. účin. bud. MŠ Dolné Obdokovce vrát. zatepľ.- projekt na rok 2018 do výšky schvál. dotác. a iných zdrojov**	JKSO	
Názov objektu	**SO-02 Zateplenie stropu nad prízemím - podkrovie**	EČO	KA180504a
		Miesto	Dolné Obdokovce
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Dolné Obdokovce	00307891	
Projektant			
Zhotoviteľ	AB-STAV s r.o.,Malý Cetín	36548707	SK2020154246
Spracoval	Katarína Andrasková		
Rozpočet číslo	047/2018/02	CPV	
Dňa	04.07.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady

1	**HSV**	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	**PSV**	Dodávky	3 779,00
4		Montáž	1 542,70
5	**"M"**	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**		5 321,70
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	**DN (r. 8-11)**	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	**VRN (r. 13-18)**	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	5 321,70
24	DPH 20,00 % z 5 321,70	1 064,34
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**6 386,04**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zvýš. energ. účin. bud. MŠ Dolné Obdokovce vrát. zatepľ.- projekt na rok 2018 do výšky schvál. dotác. a iných zdrojov
Objekt: SO-02 Zateplenie stropu nad prízemím - podkrovie

Objednávateľ: Obec Dolné Obdokovce
Zhotoviteľ: AB-STAV s r.o.,Malý Cetín
Miesto: Dolné Obdokovce

Spracoval: Katarína Andrasková
Dátum: 4. 7. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**5 321,703**	**0,540**
	713	**Izolácie tepelné**				**4 326,646**	**0,152**
1	713111111a	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne - 2x	m2	530,352	1,14	604,601	0,000
2	*196*	*ISOVER UNIROL PROFI hrúbka 120mm*	*m2*	*270,480*	*5,70*	*1 541,736*	*0,000*
3	*195*	*ISOVER UNIROL PROFI hrúbka 140mm*	*m2*	*270,480*	*6,60*	*1 785,168*	*0,000*
4	713120010	Zakrývanie podláh fóliou	m2	265,176	0,67	177,668	0,000
5	*2832210100*	*Parozábrana fólia*	*m2*	*304,952*	*0,54*	*164,674*	*0,152*
6	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	42,752	1,24	52,799	0,000
	762	**Konštrukcie tesárske**				**377,513**	**0,361**
7	762342812	Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát 0,22-0,50 m, -0.00500t	m2	35,000	0,74	25,900	0,000
8	762341201	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	120,000	0,98	117,600	0,000
9	*6051506900*	*Latovky SM/JD - dodávka*	*m3*	*0,264*	*213,72*	*56,422*	*0,145*
10	762395000	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,240	27,08	6,499	0,006
11	762811100	Montáž záklopu z hrubých dosiek vrchného - lávka nad tepelnou izoláciou v podkroví	m2	13,000	1,92	24,960	0,000
12	*6051013100*	*Drevené dosky SM/JD hr. 24mm - dodávka*	*m3*	*0,337*	*187,43*	*63,164*	*0,185*
13	762795000	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	0,312	16,62	5,185	0,009
14	783781002	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia karbolínom dvojnásobné	m2	47,600	1,23	58,548	0,016
15	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	4,760	4,04	19,235	0,000
	765	**Konštrukcie**				**617,544**	**0,026**
16	765312813	Demontáž strešnej krytiny zo škridiel drážkových pre ďalšie použitie - vyžaduje to sprístupnenie pre uloženie zateplenia stropu nad prízemím	m2	35,000	2,74	95,900	0,000
17	765312295	Spätná montáž strešnej krytiny jednoduchých striech, sklon od 22° do 35°	m2	35,000	9,56	334,600	0,014
18	765901402	Strešná fólia difúzna od 22° do 35°, na krokvy	m2	35,000	4,55	159,250	0,012
19	998765201	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	6,218	4,47	27,794	0,000
		Celkom				**5 321,703**	**0,540**

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	**Zvýš. energ. účin. bud. MŠ Dolné Obdokovce vrát. zatepľ.- projekt na rok 2018 do výšky schvál. dotác. a iných zdrojov**	JKSO	
Názov objektu	**SO-03 Modernizácia zdroja tepla a výmena pridružených rozvodov tepla**	EČO	KA180504a
		Miesto	Dolné Obdokovce

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Obec Dolné Obdokovce	00307891	
Projektant			
Zhotoviteľ	AB-STAV s r.o.,Malý Cetín	36548707	SK2020154246
Spracoval	Katarína Andrasková		

Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
047/2018/03	16.07.2018	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	**HSV**	Dodávky	0,00
2		Montáž	0,00
3	**PSV**	Dodávky	22 641,24
4		Montáž	4 385,46
5	**"M"**	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	**ZRN (r. 1-6)**		27 026,70
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	**DN (r. 8-11)**	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	**VRN (r. 13-18)**	0,00
22	Ostatné náklady	837,00

Projektant

Dátum a podpis | Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis | Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis | Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	27 863,70
24	DPH 20,00 % z 27 863,70	5 572,74
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**33 436,44**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zvýš. energ. účin. bud. MŠ Dolné Obdokovce vrát. zatepľ.- projekt na rok 2018 do výšky schvál. dotác. a iných zdrojov
Objekt: SO-03 Modernizácia zdroja tepla a výmena pridružených rozvodov tepla

Objednávateľ: Obec Dolné Obdokovce
Zhotoviteľ: AB-STAV s r.o.,Malý Cetín
Miesto: Dolné Obdokovce

Spracoval: Katarína Andrasková
Dátum: 16. 7. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**27 863,704**	**1,955**
	731	**Ústredné kúrenie, kotolne**				**20 315,817**	**0,000**
1	731249212	Montáž tepelného čerpadla	súb	1,000	1 780,00	1 780,000	0,000
2	*4847571210*	*Tepelné čerpadlo flexoTHERM exclusive VWF 197/4, 2 ks vonkajšie jednotky aroCOLLECT VWL 11/4 SA, 2 ks základný rám pod vonkajšiu jednotku, Regulátor multiMATIC 700, Komunikačný modul VR 900*	*ks*	*1,000*	*18 526,34*	*18 526,340*	*0,000*
3	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) do 6 m	t	0,070	135,38	9,477	0,000
	732	**Ústredné kúrenie, strojovne**				**40,995**	**0,000**
4	732331610	Expanzná nádoba Reflex, typ N s membránou, tlak 3 bary, plastový povlak, objem 8 l	súb	1,000	40,77	40,770	0,000
5	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,004	56,25	0,225	0,000
	733	**Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie**				**1 355,395**	**1,152**
6	733110803	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 15, -0,00100t	m	45,000	0,63	28,350	0,000
7	733110806	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 15 do DN 32, -0,00320t	m	10,000	0,73	7,300	0,000
8	733111203	Potrubie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových DN 15	m	68,000	8,88	603,840	0,124
9	733111204	Potrubie z rúrok závitových zosilnených nízkotlakových DN 20	m	49,000	9,41	461,090	0,115
10	733113113	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 15	ks	16,000	5,23	83,680	0,000
11	733113114	Potrubie z rúrok závitových Príplatok k cene za zhotovenie prípojky z oceľ. rúrok závitových DN 20	ks	4,000	5,23	20,920	0,000
12	733190107	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok závitových	m	117,000	0,42	49,140	0,906
13	733190801	Demontáž príslušenstva potrubia, odrezanie objímky dvojitej do DN 50 -0,00072t	ks	10,000	0,84	8,400	0,000
14	733191913	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 15	ks	20,000	3,45	69,000	0,006
15	733191915	Oprava rozvodov potrubí z oceľových rúrok zaslepenie kovaním a zavarením DN 25	ks	2,000	5,23	10,460	0,001
16	733890801	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m	t	0,084	38,15	3,205	0,000
17	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,246	40,69	10,010	0,000
	734	**Ústredné kúrenie, armatúry.**				**732,400**	**0,004**
18	734200821	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 1/2 -0,00045t	ks	30,000	2,09	62,700	0,003
19	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	26,000	2,30	59,800	0,001
20	*5517301380*	*HEIMEIER Regulux šrobenie P 1/2"bronz*	*ks*	*13,000*	*9,51*	*123,630*	*0,000*
21	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	2,000	2,09	4,180	0,000
22	*5518100525*	*IVAR Automatický odvzdušňovací ventil 1/2" nikl, č. 00400660 N*	*ks*	*2,000*	*6,79*	*13,580*	*0,000*
23	734223120	Montáž ventilu závitového termostatického rohového jednoregulačného G 1/2	ks	13,000	2,61	33,930	0,000
24	*5517302180*	*HEIMEIER termostatický ventil V-exakt 1/2"R*	*ks*	*13,000*	*16,72*	*217,360*	*0,000*
25	734223238	Montáž termostatickej hlavice voskovej jednoduchej	ks	13,000	1,05	13,650	0,000
26	*5517300790*	*HEIMEIER termostatická hlavica K*	*ks*	*13,000*	*12,54*	*163,020*	*0,000*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
27	734251140	Ventil poistný do expanzomatov závitový, typ PV18, 60/70st. C na membránu G 1	ks	1,000	30,31	30,310	0,000
28	734291330	Montáž filtra závitového G 3/4	ks	1,000	3,14	3,140	0,000
29	*5517400380*	*Filter Y 3/4"*	*ks*	*1,000*	*6,27*	*6,270*	*0,000*
30	734890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt armatúr do 6m	t	0,014	29,77	0,417	0,000
31	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,013	31,75	0,413	0,000
	735	**Ústredné kúrenie, vykurov. telesá**				**1 619,359**	**0,393**
32	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	13,000	3,14	40,820	0,000
33	735151821	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	11,000	4,18	45,980	0,001
34	735151822	Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky nad 1500 do 2820 mm, -0,04675t	ks	4,000	5,23	20,920	0,000
35	735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	16,72	16,720	0,000
36	*4845366610*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO 11K s jedným panelom a jedným konvektorom 600x0500*	*ks*	*1,000*	*36,58*	*36,580*	*0,000*
37	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	1,000	16,72	16,720	0,000
38	*4845374150*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0500 úzke*	*ks*	*1,000*	*57,49*	*57,490*	*0,015*
39	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	17,77	53,310	0,000
40	*4845374450*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0800 úzke*	*ks*	*1,000*	*67,94*	*67,940*	*0,021*
41	*4845374500*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0900*	*ks*	*2,000*	*71,08*	*142,160*	*0,046*
42	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	17,77	71,080	0,000
43	*4845374600*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1000*	*ks*	*1,000*	*73,17*	*73,170*	*0,025*
44	*4845380550*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1000 AAA*	*ks*	*3,000*	*83,62*	*250,860*	*0,096*
45	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	4,000	19,86	79,440	0,000
46	*4845380750*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1400 AAA*	*ks*	*1,000*	*125,43*	*125,430*	*0,042*
47	*4845380850*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1600 AAA*	*ks*	*2,000*	*135,88*	*271,760*	*0,094*
48	*4845380950*	*Vykurovacie teleso doskové oceľové KORADO 22K s dvoma panelmi a dvoma konvektormi 600x1800 AAA*	*ks*	*1,000*	*141,11*	*141,110*	*0,052*
49	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia o v. pl. vykurovacích telies	m2	99,000	0,42	41,580	0,000
50	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa, registra, konvektora do odpadu	ks	30,000	0,42	12,600	0,000
51	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	30,000	0,73	21,900	0,000
52	735890801	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	0,475	35,17	16,706	0,000
53	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,402	37,52	15,083	0,000
	769	**Montáž vzduchotechnických zariadení**				**2 720,738**	**0,396**
54	769045024	Montáž rekuperačnej jednotky vrátane elektrickej inštalácie	ks	6,000	134,84	809,040	0,000
55	*4290018187*	*Rekuperačná jednotka MONO DF LT (ATLANTIC), s príkonom 3,2 - 26,6 W*	*ks*	*6,000*	*308,35*	*1 850,100*	*0,396*
56	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	36,234	1,70	61,598	0,000
	783	**Dokončovacie práce - nátery**				**242,000**	**0,011**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
57	783225900	Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce jednonásobné emailovaním	m2	2,000	4,00	8,000	0,000
58	783424340	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás. 1x email a základný náter	m	117,000	2,00	234,000	0,011
	OST	**Ostatné**				**837,000**	**0,000**
59	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr.2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	59,000	10,00	590,000	0,000
60	HZS000114	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	19,000	13,00	247,000	0,000
		Celkom				**27 863,704**	**1,955**

Príloha č.2

Došlo dňa (vyplní Environmentálny fond)

Záverečné vyhodnotenie

plnenia podmienok zmluvy
o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu
formou dotácie za rok

2018

!!! Vypĺňajte len hrubo orámované polia !!!

Príjemca dotácie	
Číslo rozhodnutia ministra životného prostredia Slovenskej republiky	
Číslo zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie	

Číslo účtovného dokladu/ faktúry	**Deň vystavenia účtovného dokladu/ faktúry**	**Suma účtovného dokladu/ faktúry v EUR**	**Úhrada z iných zdrojov**		**Úhrada z Environmentálneho fondu**
			Suma v EUR	**Dátum uhradenia**	**Suma v EUR**
Spolu				**x**	

Čestne vyhlasujem, že finančné prostriedky:

- **z iných zdrojov v sume** ..... **EUR**
- **z dotácie Environmentálneho fondu v sume** ..... **EUR**

boli, resp. budú použité na úhradu vyššie uvedených účtovných dokladov/ faktúr od vybraného dodávateľa v termíne do 31.12.2018

Meno a priezvisko, titul štatutárneho orgánu príjemcu dotácie .....

Pečiatka a podpis štatutárneho orgánu príjemcu dotácie.....

Dátum: .....

Akceptované bude len kompletne vyplnené tlačivo s príslušnými dokladmi !!!

Environmentálny fond
Martinská 49, 821 05 Bratislava

Kontrolný list pre vykonanie základnej finančnej kontroly

v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
~~**príjem /**~~ ~~**použitie /**~~ ~~**poskytnutie verejných financií**~~ **/ právny úkon /** ~~**iný úkon majetkovej povahy**~~ *

Názov finančnej operácie/časti finančnej operácie: Z M L U V A č. 129599 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie

V sume: 70.000,00 EUR

Finančná operácia **je/~~nie je~~*** v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v súlade s rozpočtom Environmentálneho fondu na príslušný rozpočtový rok. Potvrdzujem, že finančnú operáciu **je/~~nie je~~*** možné vykonať a **je/~~nie je~~*** v nej možné pokračovať.

Dátum - 5 -09- 2018 *Meno a priezvisko* Ing. Andrea Štefániková, MBA *Podpis* .....
zamestnanec zodpovedný za rozpočet

Finančná operácie **je/~~nie je~~*** v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v súlade s osobitnými predpismi (zákon č. 587/2004 Z. z., č. 523/2004, vyhláška č. 157/2005 Z. z.), Rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu č. 129599/L4-25/18 zo dňa 15.06.2018, vnútornými predpismi (príkaz riaditeľa o pravidlách a postupoch pri poskytovaní podpory formou dotácie na Environmentálnom fonde) a inými podmienkami poskytnutia verejných financií (žiadosť o podporu číslo 129599 zo dňa 27.03.2018). Potvrdzujem, že finančnú operáciu **je/~~nie je~~*** možné vykonať a **je/~~nie je~~*** v nej možné pokračovať.

Dátum 4.9.2018 *Meno a priezvisko* Mgr. Šutajová Gabriela *Podpis* .....
príslušný zodpovedný zamestnanec

Potvrdzujem vykonanie základnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite. Finančnú operáciu **je/~~nie je~~*** možné vykonať.

Dátum - 5 -09- 2018 *Meno a priezvisko* Mgr. Radoslav Klochan *Podpis* .....
príslušný vedúci zamestnanec

* nehodiace sa prečiarknite

Environmentálny fond
Martinská 49
821 05 Bratislava