Zmiuva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona &. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zmluva®) na zhotovenie diela

Objednavatef:
Sidlo:

Statutarny organ:
Bankové spojenie:

»ihrisko pre kazdé diet'a”

CL L

ZMLUVNE STRANY

Obec Dolné Obdokovce

Dolné Obdokovce 103, 951 02 Doiné Obdokovce
ng. Marian Paulisz, starosta obce

Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.

IBAN: SK44 7500 0000 0040 3034 8575
ICO: 00 307 891

DIC: 202 125 2695

Cislo telefonu: 0907 138 139

e-mail: starosta@dolneobdokovce.sk

(dalej len ,objednavatel)

a
Zhotovitef: ALEXNIN, s. r. 0.
Sidlo: Hurbanovska 27, 94657 Svity Peter
Zastupeny: Karol Simonek - konatel’ spolo¢nosti
Bankové spojenie: Slovenska sporitelfa, a. s.
IBAN: SK 8409000000005184690298
ICO: 54 097 401
IC DPH: SK2121575599
Cislo telefonu: 0917 568 253
e-mail: ksimonek@zahradnynabytokagat.sk

(dalej len ,zhotovitel")

(objednavatel a zhotovitel spoloéne dalej len ako ,zmluvné strany®)

CL I

PREDMET ZMLUVY

. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo podla podmienok dohodnutych
v tejto zmluve, v stlade s ustanoveniami a poZiadavkami objednavatela, a riadne a vCas
zhotovené dielo odovzdat' objednavatefovi.

. Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v suilade s touto zmluvou prevziat a zaplatit
dohodnutt cenu podra platobnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Predmetom zmluvy je realizécia stavebnych prac na projekte: ,lhrisko pre kazdé dieta”“.
Dielo bude realizované v rozsahu predloZenej projektovej dokumentacie a technickej
spravy vypracovanej Ing. Marianom Krizanom 11/2024. Dielo bude realizované v zmysle
vykazu vymer, sttaznych podkliadov, v stlade s prisiusnymi technologickymi predpismi,
STN a v sllade s povoleniami a rozhodnutiami vydanymi prislusnymi organmi tatnej
spravy a tizemnej samospravy.

. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou diela, Ze
sl mu zname technické a kvalitativne podmienky k realizacii diela, a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st k zhotoveniu diela potrebné.




L m.
KVALITA PREDMETU DIELA

1. Dielo musi byt zhotovené v zmysle &l. Il., nesmie mat Ziadne vady a nedostatky.

2. Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku stavby
po ukon&enie diela nasledovnymi dokumentmi:

a)

b)
c)
d)

osvedéenia o akosti pouZitych materidlov, zaruéné listy, atesty materidlov, revizne
spravy, certifikaty, licencie, preukézanie zhody;

képie stavebného dennika;
zéapis o odovzdani a prevzati diela;
doklady o odstraneni pripadnych vad a nedorobkov.

3. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zabudované materidly, dodavky a zariadenia su prvej
akosti a vyhovuji normam a predpisom, a zarovell poZiadavkam uvedenych v PD,
a dodavatel je povinny realizovat prace podia svojej ponuky a tak, Ze splfiaju zakladné
poziadavky na vystavbu.

1.

Cl. IV.
CENA DIELA

Zmluvné strany sa dohodli na cene diela za dohodnutych podmienok a v zmysle
zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov vo vyske:

Celkova cena:

Cena bez DPH 85420,89€
DPH 23 % 19 646,80 €
Cena diela celkom s DPH 105 067,69 €

(slovom: Stopaéttisic Sestdesiatsedem EUR Sestdesiatdevat centov)

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vykaz vymer za vykonanie diela naceneny
zhotovitelom, ktory je stanoveny na zaklade vysledku verejného obstaravania, tvori
Prilohu é. 1 tejto zmluvy. Rozsah prac je uréeny v zmysle priloZzenej projektovej
dokumentacie, v zmysle uverejnenej vyzvy a v zmysle sutaznych podkladov.

Cena diela, dohodnutéd medzi oboma zmluvnymi stranami v bode 1 tohto &lanku
zmluvy, zahffia v8etky prace a dodavky v zmysle predloZzenych PD a vykazov vymer,
v zmysle technologickych postupov pre realizované prace, vSetky prace a sluzby, na
ktoré je povinny zhotovitel podla zmluvy, ako aj véetky potrebné poloZky obsahujlice
materialové vstupy, naroky na montaz, dopravu, presun hmét, odvoz a likvidéciu,
uloZzenie odpadu, vyty€enie vdetkych inZinierskych sieti pred realizaciou ako aj iné
vstupy tvoriace celkovl cenu diela napr.: odborné posudky, vyjadrenia, revizne
spravy, skusky a dalSie slvisiace prace a sluzby, ktoré budu potrebné & uz pri
realizacii diela alebo budli potrebné k prevzatiu a ku kolaudaci stavby,
k odovzdavaciemu konaniu za uéelom odovzdania ho do uZivania.

Cenu diela bude mozné zmenit len pisomnymi dodatkami k tejto zmluve za
nasledovnych podmienok:

a) ak sa zmenia ekonomicko-finanéné podmienky SR, t.j. DPH podfa vieobecne
zavaznych predpisov na dotknuté prace a dodavky, alebo

b) ak nastane ind preukazatefna skutotnost (vy$sia moc) nepredvidatelna a
neovplyvnitelna ziadnou zo zmluvnych stran.

. Nezrealizované prace oproti rozsahu diela dohodnutého v zmiuve, ktoré nebudu

zrealizované na zaklade pokynu objednavatela, zhotovitel odpocita z fakturacie
v zmysle ich nacenenia vo vykaze vymer.




6. Bez pisomného suhlasu objednavatela nemézu byt pre realizaciu diela pouzité iné
materidly a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti rozsahu a kvalite diela
dohodnutého v zmluve. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouzije
material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je 3kodlivy resp. je po
zéaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

7. V pripade, Ze poCas realizacie vznikne na zmiuvnom diele naviac praca, alebo bude
zo strany objednavatela poziadavka na iné alebo pripadne dalSie prace, ktoré nie su
predmetom zmiluvy, tieto budl rieSené oscbitne. Za tymto ucelom zhotovitel
vypracuje do 3 dni od predloZenia poziadavky cenovil ponuku, resp. polozkovu
kalkulaciu s rozborom jednotlivych poloziek a prediozi ju objednavatelovi na
schvélenie. Ak prace a dodavky, ktoré sa maju vykonat, boli uz predmetom
ohodnotenia v zmluvnom vykaze vymer, budd pre ne aplikované tieto jednotkové

ceny.

8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedenti v odseku 1 tohto é&éanku
Zmluvy je mozno menit v pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmiluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii / vykazu
vymer / dokumentéacii obsahujuce]j informacie o Diele, ktord bola podkladom
v realizovanom verejnom obstaravani,

c) inych skutoCnosti oddvodfiujucich zmenu Zmiuvy a dohodnutych Zmiuvnymi
stranami v sulade s § 18 a nas!. Zakona o verejnom obstaravani.

AL
TERMIN A CAS PLNENIA

. Zhotovitel sa zavézuje zhotovit dielo, ktoré tvori nasledovna stavba vratane suvisiacich
siuzieb uvedenych v &l. 1., bod 3 zmiuvy:

»lhrisko pre kazdé diet'a“
. Zacatie stavebnych prac bude do 10 dni od odovzdania staveniska.

Odovzdanie staveniska a zaatie stavebnych prac musi byt obojstranne potvrdené
(technickym dozorom a stavbyvedicim) v samostatnom zapise o odovzdani a prevzati
staveniska a v stavebnom denniku.

. Termin pinenia: lehota dodania diela je 3 mesiace od protokolarneho odovzdania
staveniska.

Zhotovitel umozni slovenskym kontrolnym organom, zastupcom objednavatela
a autorskému dozoru, aby vykonali kontrolu a dozor v stlade s predpismi.

Zhotovitel je povinny na stavbe viest stavebny dennik.

CL VL.
PLATOBNE PODMIENKY

Na zZiadost zhotovitela poskytne objednavatel najviac tri krét za dobu realizacie diela
zhotovitelovi Ciastkovi platbu za skutoéne vykonané prace a to za nasledovnych
podmienok:

a) Zhotovitel mdze pogas stavby vystavit faktlry za zrealizované prace a za dodané
prvky.

b) Posledna faktira za realizované dielo nesmie byt nizsia, ako 10% zo zmluvného
rozsahu diela. Posledny supis méZe zhotovitel predlozit za podmienky, Ze dielo
nebude vykazovat Ziadne vady a nedorobky.




c) Spolu so Ziadostou o vykonanie Giastkovej platby dorudi zhotovitel objednavatelovi
na kontrolu supis vykonanych prac - vykaz vymer. Tieto doklady budu
neoddelitelnou stc¢astou faktdry.

d) Po odsuhlaseni supisov vznikd zhotovitefovi pravo vystavit' faktiru za vykonané
prace a ten je povinny tuto fakturu dorudit do 5 dni objednavatelovi osobne, e-
mailom alebo postou na adresu uvedenu v é&l. |.

. Supis mbze obsahovat len zrealizované jednotlivé vymery polozZiek a ich ceny. Celkova
fakturovana suma bude vyjadrena vratane DPH.

Faktdra musi obsahovat vSetky naleZitosti uvedené v § 74 ods.1 zék. 22/2004 Z. z. o
DPH v platnom zneni a v § 3a ods. 1 zakona ¢.513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v
zneni neskorSich predpisov(dalej len “Obchodny zakonnik), a musi obsahovat
odvolavku na projekt ,lhrisko pre kazdé diet'a® v zmysle bodu 1.Cl. V, &slo zmluvy,
ustanovenie zmluvy, ktoré opravriuje fakturovat, meno osoby, ktora vystavila fakturu,
peciatka a podpis opravnenej osoby. Faktira bude predkladana v $tyroch vyhotoveniach
v pripade doru€ovania osobne alebo postou. Neoddelitelnou stiéastou giastkovych faktar
bude odsuhlaseny supis vykonanych prac v takom rozsahu a podrobnosti, ako je
Specifikovana cena a jednotlivé polozky vo vykaze vymer. V slpise budu jednotlivé ceny
zaokruhlené na 3 desatinné miesta, mnozstvo na 2 desatinné miesta, celkova cena bez
DPH aj s DPH bude zaokrihlena na 2 desatinné miesta. Neoddelitelnou sicastou
konecnej faktury bude koépia preberacieho protokolu. Zhotovitel musi svoje prace
vyuctovat overitefnym spdsobom. Su€astou slpisu vykonanych prac bude graficka
priloha a vypotty, ktoré budi preukazovat spravnost realizovanych vymer uvedenych
v supise vykonanych prac. Faktary budl zostavené prehladne na zaklade supisov
vykonanych prac, pisomne potvrdenych technickym a stavebnym dozorom
objednavatela a pritom sa musi dodrZiavat poradie poloZiek a oznacenie, ktoré je v
sulade s ocenenym vykazom vymer.

Objednavatel zhotovitelovi neposkytne preddavok. Objednavatel si vyhradzuje prave
uhradit iba skuto¢ne zrealizované a pisomné odslhlasené stavebné prace, dodavky a
montaz.

. Ak faktura nebude Upina alebo bude obsahovat nespravne tdaje vratane priloh k faktare,
bude takato faktura zhotovitefovi vratena v lehote do 5 dni odo dfia dorucenia faktury a
zhotovitefl je povinny prediozit novu faktaru. V takom pripade sa bude lehota splatnosti
faktlry odvijat od terminu doruéenej novej faktiry objednavatelovi, ktora bude Upina a so
spravnymi udajmi.

Lehota splatnosti jednotlivych faktir je 14 dni odo diia doru€enia faktary objednavatelovi.

Za riadne spinenie kvalitativnych parametrov sa povaZzuje odstranenie vSetkych véd a
nedorobkov, ktoré su uvedené v protokole v zmysle ¢&l. VIll, bod 1 tejto zmluvy. V
pripade, ak zhotovitel vady a/alebo nedorobky diela v termine dohodnutom v protokole
neodstrani, zmluvné strany sa vyslovne dohodli, ze objednavatel je opravneny dat
odstranit vady a nedorobky diela tretej osobe na naklady zhotovitela, pricom sumu
preukazatelne vynaloZzenych nakladov na ich odstranenie objednavatel odrata zo sumy
zadrzného podfa tohto bodu tohto &lanku. Narok na zmiuvnl pokutu tym nie je dotknuty.

Ostatnymi povinnostami zhotovitela podfa tejto zmluvy sa rozumeju povinnosti
zhotovitela, so spinenim ktorych je zhotovitel v omeskani, a/alebo povinnost zhotovitela
na nahradu $kody spdsobenu konanim alebo nekonanim zhotovitefa a/alebo povinnost
zhotovitela na Uhradu akychkolvek pernaznych narokov objednavatela voci zhotovitelovi
v slvislosti s touto zmluvou, napr. zmluvnych poklt alebo sankcii podfa &l. X tejto
zmluvy. V pripade, ak =zhotovitel nespini ostatné svoje povinnosti v zmysle
predchadzajlcej vety, zadrzné podla tohto bodu tohto &lanku bude sluzit aj na Uhradu
nékladov alebo narokov, ktoré objednavatelovi v tejto suvislosti vzniknd a ktoré je
objednavatel opravneny odratat si zo sumy zadrzného podlia tohto bodu tohto &lanku.
Objednavatel uvolni zadrzné na zéklade oboma stranami podpisaného ak boli spinené




kvalitativne parametre diela a/alebo vysporiadané vietky ostatné finanéné zavézky
zhotovitela vodi objednavatelovi v stvislosti s jeho povinnostami podla tejto zmluvy.

Gl VIL
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA - KONTROLA PRIEBEHU REALIZACIE

1. Odovzdanie, ochrana a prevadzka staveniska

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1d

1.8

1.9

1.12

V zmysle bodu 2 v Cl. V tejto zmluvy objednavatel odovzda protokolarne zhotovitelovi
stavenisko. Tuto skutoCnost' zaznamenaiji zmluvné strany v stavebnom denniku.

Bezdbvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom sa povaZuje za podstatné
porugenie tejto zmluvy.

Zariadenie staveniska ako aj oplotenie staveniska a vietky s tym slvisiace veci
zhotovi a vybuduje zhotovitel na vlastné naklady a musia uZ byt zahrnuté v cenove;
ponuke zhotovitela.

Zariadenie staveniska musi zodpovedat' v8etkym existujicim podmienkam a musi byt
neustale udrziavané vo funk&nom a bezpetnom stave.

Objednavatel upozorfiuje Zhotovitela, Ze dielo sa bude realizovat za pinej prevadzky
a tak je zhotovitel povinny zabezpeéit znacenie a bezpe&nost.

Jedine zhotovitel je zodpovedny za dodrzanie bezpelnostnych a protipoZiarnych
opatreni na stavenisku a suvisiacich lokalitach. Zhotovitel vykona vetky opatrenia na
ochranu stavby a jej okolia v zmysle platnych predpisov.

Zhotovitel je povinny urobit vSetky opatrenia na zabezpedenie bezpeénosti
staveniska, hygieny, bezpecnosti pracovnikov a verejnej bezpetnosti a podrobit sa
véetkym povinnostiam vyplyvajticich prefiho z platnych zakonov a predpisov.

Zhotovitel musi udrZiavat na stavenisku Cistotu a poriadok a neznedistovat okolie
staveniska. V pripade nedodrzania tychto zasad mdzZe objednavatel na naklady
zhotovitefa sam zabezpelit udrZzanie poriadku a d&istoty, a néklady spolu
s obstaravacimi nakiadmi si zapoéitat voéi pohladavkam zhotovitefa a nasledne
odpocitat z mesaénej fakturacie zhotovitela.

Objednavatel nenesie zodpovednost za uskladneny materidl zhotovitela a ani za
zrealizované prace do dna ich prevzatia. Zhotovitel je zodpovedny za zamedzenie
pristupu nepovolanych oséb na stavenisko.

Zhotovitel si je vedomy, kde sa stavba nachadza, comu prispdsobi aj stav zariadenia
staveniska, ktoré musi zodpovedat vSetkym bezpeénostnym poziadavkam. Zhotovitef
vykoné v8etky primerané opatrenia (i) na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia
na stavenisku i mimo neho, (ii) potrebné k zamedzeniu $kody na verejnom majetku.

Po ukongeni prac a dodavok sa musi zhotovitel na svoje naklady postarat
0 vypratanie staveniska a jeho doékladné vycistenie a napravu pripadnych 3kod
spdsobenych realizaciou vystavby, a to v termine do 7 dni po protokolarnom
odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel je sam uplne zodpovedny za svoje instalacie, sklady, Satne, kancelarie,
pristroje, zariadenia, materialy, mechanizmy atd. a musi sa postarat o ich straZenie a
udrZiavanie. Zhotovitel zabezpeci vykonané prace, materidly a vyrobky uréené
a potrebné k realizacii predmetu zmiuvy o dielo, alebo jeho &asti pred poskodenim
a kradezou, a to az do jeho protokolarneho odovzdania a prevzatia objednavatefom.



i

2. Povinnosti a spolupdsobenie objednavatefa

21
2.2

2.3

24

Objednavatel odovzda zhetovitelovi PD v 2 vyhotoveniach.

Objednavatel odovzda =zhotovitelovi pri preberani staveniska vsetky potrebné
rozhodnutia prislusnych organov potrebné na zhotovenie stavby.

Objednévatel je opravneny kontrolovat dielo v kaZdom stupni realizécie. Ak pri kontrole
zisti, Ze zhotovitel porusuje svoje povinnosti mé pravo Ziadat, aby zhotovitel odstranil
vady vzniknuté nevhodnym zhotovovanim diela. V pripade, Ze zhotovitel v primerane;
dobe, dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poZiadavkam objednavatela,
tato skutoCnost sa povazuje za podstatné porusenie zmiuvy.

Objednavatel (stavebny, technicky dozor) je povinny v priebehu realizacie diela zvolavat
pracovné a kontrolné porady v sulade s § 553 Obchodného zakonnika za ucéasti
poverenych zastupcov objednavatela, zhotovitela a projektanta a z tychto porad spisat
zéznam, ktory doruci alebo zasle /faxom, e-mailom/ ich Géastnikom do troch pracovnych
dni.

3. Povinnosti zhotovitefla

3%

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat pokyny dané mu objednavatelom v zmysle zmluvy
pocas zhotovovania diela a tykajuce sa diela.

Zhotovitel je v sllade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbytoéného
odkladu upozornit na nevhodnost alebo vadu veci, podkladov alebo pokynov danych

mu objednavatelom na vyhotovenie diela, ak zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit
pri vynaloZeni odbornej sposobilosti.

Ak zisti skryté prekazky na mieste, kde ma dielo zhotovit a ktoré mu brania zhotovit
dielo riadne, je povinny ihned takéto prekazky oznamit objednévatelovi, a ak sa nedaju
odstranit, navrhnut objednavatefovi zmenu diela.

Zhotovitel je povinny poc¢as realizacie diela pine re$pektovat vSeobecné technické
poziadavky stavebnych prac a stavbu zhotovit v stlade s nimi. Zhotovitel je povinny
akceptovat' zavaznost vsetkych technickych noriem, vyhlaok a predpisov, ktoré sa
tykaju predmetného diela. V3etky pouzité materidly a vyrobky pri realizacii préc musia
mat platny certifikéat.

Zhotovitel je povinny zabezpedit dielo proti kradezi a poskodeniu. Zhotovitel znasa
nebezpedenstvo 8kody na zhotovovanom diele do doby pisomného odovzdania celého
diela objednavatefovi.

Ak  ma zhotovitel v Umysle Ciastoéne zadat vykonavanie diela inym
subdodavatefom okrem uz v Ponuke uvedenym subdodavatelom, méZe tak urobit iba
s predchadzajucim pisomnym sthlasom objednavatela. Zhotovitel za plnenie
subdodavatelov nesie zodpovednost v plnom rozsahu tak, ako keby predmet plnenia
vykonaval sam. Ak zhotovitel pouZije na dielcie dodavky predmetu plnenia
subdodavatelov, zavdzuje sa objednavatelovi vopred prediozit zoznam tychto
subdodavatelov a identifikatné Gdaje a o kazdom z nich. Ak nie je niektory zo
subdodavatelov znamy v okamihu podpisu zmluvy, dopinenie tohto subdodavatela do
zoznamu je mozné iba dodatkom ku zmluve. Ak ma prist k zmene subdodavatela
poCas pinenia zmluvy, zhotovitel prediozi navrh na zmenu subdodavatela spolu
s dokladmi, ktoré preukazuju, Ze subdodavatel splfia podmienky vo verejnom
obstaravani, tykajuce sa osobného postavenia podla § 32 zakona €. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak v priebehu pinenia zmluvy déjde k zmene
subdodavatela, zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi skutoCnost, Ze ddjde k
zmene subdodavatela. Tento novy budlci subdodavatel musi (i) byt zapisany
v Registri partnerov verejného sektora (ak mu takato povinnost vyplyva zo zakona €.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych



zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,Zakon o RPVS")), (i) spliat
podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia v zmysle § 32 zakona &. 343/2015
Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a dopineni niektorych zékonov v zneni
neskordich predpisov (dalej len ,Zékon o VO"), a (iii) mat opravnenie uskuto&hovat
stavebné prace, ktoré s predmetom tejto zmluvy. Opravnenie uskuto&iiovat stavebné
prace sa preukazuje k tej Casti predmetu zmluvy, ktord mé za zhotovitela pinit.
Oznamenie o planovanej zmene subdodévatela musi zhotovitel predloZif
objednavatelovi este pred tym, ako k zmene subdodévatela déjde. Ak takyto buduci
subdodévatel nespifia v tomto bode tejto zmiuvy uvedené podmienky, neméze byt pri
pineni zmluvy subdodavatelom. Vyhlasenie o subdodavatefoch je uvedené v prilohe
€.2 k tejto zmiuve.

CL. VIIL.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Odovzdanim diela zhotovitelom objednavatelovi sa rozumie zéapisniéné odovzdanie
predmetu zmluvy — diela zhotovitefom a jeho pisomné prevzatie objednavatelom. Dielo
musi byt odovzdané a prevzaté v zmysle zékona &. 254/1998 Z. z. o verejnych précach
v zneni neskorsich predpisov a v zmysle vyhlasky Ministerstva vystavby a regionaineho
rozvoja SR €. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonava zékon o verejnych pracach, spisanim
.Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati verejnej prace®. V preberacom protokole
spisanom podla predchadzajlcej vety zmluvné strany uvedu véetky pri preberani diela
identifikované vady a nedorobky, ktoré sa zhotovitel zavézuje odstranit do 14 dni od
spisania preberacieho protokolu.

. Zhotovitel je povinny vopred pisomne oznamit objednavatelovi, Ze stavba alebo jej Sast
je pripravend na odovzdanie a prevzatie najmenej pat dni vopred.

Bez ohladu na uvedené v bode 1 tohto &lanku zmluvy, Objednavatel preberie dielo len
v tom pripade, ak dielo nema vady braniace uzivaniu a je ukonéené v rozsahu a termine
uréenom v zmluve a v harmonograme ako vo vecnosti tak aj v éase. Zhotovitel musi
s tymto poditat pri organizovani a vedeni svojich préac.

.V pripade, Ze dielo ma nezavazné vady, t.j. Ze je mozné vykonat opravy bez vaznych
technickych zasahov a bez mimoriadnych finanénych nékladov, objednavatel dielo méZe
prevziat, ale s pravom ur€enia, ¢i takato vada bude opravovana alebo sa odpodita
objednavatelom urlena finantna &iastka z ceny diela. Takto ma pravo postupovat
objednavatel aj pri zavaZnejsich vadach.

CL IX.
NAKLADANIE S ODPADMI

. Z hladiska nakladania s odpadmi je potrebné riadit sa ustanoveniami zakona NR SR &.
79/2015 Z. z. o odpadoch, dalej Vyhlaskou MZP SR & 365/2015 Z.z. ktorou sa
ustanovuje katalég odpadov v zneni vyhlasky & MZP SR 320/2017 Z.z. Je treba vziat do
uvahy aj V3eobecné zavazné nariadenie o nakladani s komunalnym odpadom a
ostatnym odpadom. Toto nariadenie je vydavané v jednotlivych regidnoch a vyhlaskou
MZP SR & 366/2015 Z. z. o evidencnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v zneni
neskorsich predpisov.

Evidencia odpadov bude vedena podfa vyhladky MZP SR & 371/2015 Z.z. ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia zékona o odpadoch zékona o odpadoch v zneni
neskorsSich predpisov. Za zatriedenie, evidenciu a odvoz odpadu bude zodpovedny
Zhotovitel. Jednotlivé odpady budl zhromaZdované oddelene podfa druhov na
prisluSnych miestach alebo v prislusnych zhromaZdovacich prostriedkoch a budu
odvazané a zneskodriované opravnenymi osobami.

. Zhotovitel je povinny recyklovat véetok pouzitelny odpad, len ostatny prebytoény material
(odpad) bude uloZzeny mimo Staveniska na autorizovanych skladkach, a to v sdlade s



platnou slovenskou legislativou o nakladani s odpadmi, najma so zakonom NR SR &
79/2015 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a
vyhiddkou MZP SR ¢. 365/2015 Z. z. ktorou sa ustanovuje kataidg odpadov v zneni
vyhladky & MZP SR 320/2017 Z. z . Uvedené neméa vplyv na povinnost Zhotovitela
dodrziavat povinnosti vyplyvajiuce z metodickych priruiek Ministerstva Zzivotného
prostredia SR a Ministerstva dopravy SR uvedenych nizsie v tomto &lanku zmiuvy.

. Zhotovitel' si urCi skladku podfa viastného uvaZenia. Ponukova cena za odvoz a
uskladnenie zeminy/sute v ramci jednotlivych stavebnych objektov bude pevna a nebude
ju mozZné menit v zavislosti na vzdialenosti skladky od Staveniska.

Poplatky za uloZenie odpadov sa riadia zakonom NR SR &. 329/2018 Z.z. o poplatkoch
za uloZenie odpadov, v zneni neskorsich predpisov.

Navrhovana zmluvna cena bude zahffiat vietky poplatky za naloZenie, odvoz a uloZenie
odpadov na skladkach odpadov alebo naklady na iné nakladanie a manipuldciu s
odpadmi v sulade s ucinnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

. Zemina urCena na spatny zasyp bude dopravovana a skladovana na medziskladkach
zriadenych Zhotovitefom.

Riadené skladky pre uloZenie prebytonej zeminy, sute a ostatného odpadu si
uchadzac/Zhotovitel zaisti sam.

Z dévodu ochrany prostredia Zhotovitel je povinny pri demolaénych pracach zamedzit
vzniku nadmernej prasnosti napr. nasytenim prasnych miest v priestore uréenom k
demolécii vodou, eventuéine vytvorenim vodnej clony, a pod.

¢l X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Objednavatel je opravneny odstlpit od zmluvy v pripade podstatného porugenia zmluvy
zo strany zhotovitela, za o sa povazuju tieto skuto&nosti:

a) Ak zhotovitel v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvolne zastavil realizéaciu
predmetu tejto zmiuvy alebo inak prejavil svoj imysel nepokracovat v plineni tejto
zmiuvy;

b) Ak zhotovitel bude preukazatelne realizovat predmet tejto zmluvy v rozpore
s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy, alebo ak ide o vady, na ktoré bol
zhotovitel pisomne upozorneny objednavatefom a ktoré napriek tomu neodstranil
v primeranej lehote.

¢) Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitelom:;

d) Ak pri kontrole diela v akomkolvek stupni realizacie objednavatel zistil, Ze zhotovitel
porusuje svoje povinnosti a objednavatel zhotovitela poZziadal o odstranenie vady
vzniknutej nevhodnym zhotovenim diela a zhotovitel v primeranej dobe, dohodnute;j
v stavebnom denniku, nevyhovel tymto pozZiadavkam objednavatefla;

e) Ak zhotovitel neodovzda objednévateflovi dielo riadne a véas podla zmluvy:;

f) Ak zhotovitel bez predchadzajuceho suhlasu Objednavatela, prevedie vietky, alebo
niektoré prava a zavazky vyplyvajlce z tejto zmluvy na tretie osoby.

Objednavatel je opravneny odstlpit od zmluvy aj z dévodov uvedenych v § 19 zdkona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
platnom a uéinnom zneni.




3.

4.

Odstupenim od zmiuvy zmiluva zanika diiom doruéenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem
narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné
sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy o poskytovani zaruky
a zodpovednosti za vady, za Cast diela, ktoré bolo do odstupenia zrealizované.

V pripade odstupenia od zmluvy sa na urenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov
a pouzitych materidlov pouZiji primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s
prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky
vzniknuté zo zmluvy. Ak ddjde k odstdpeniu od zmluvy z ddvodu na strane zhotovitela,
mé objednavatel narok na nahradu nevyhnutnych nékladov, ktoré mu vznikli s
obstaranim noveého zhotovitela, ktory dielo realizuje. Vysporiadanie pohladavok z titulu
odstupenia od zmluvy:

a) Cast diela zhotoveného a uhradeného objednavatelom do odstipenia od zmluvy sa
stane vilastnictvom objednavatela. Viastnictvo diela do zaplatenia je vlastnictvom
zhotovitela. Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi dokumenty podfa €l. Il
bod 2 zmluvy k zhotovenym Castiam diela do odstupenia od zmluvy.

b) Finanéné prostriedky, poskytnuté do odstipenia od zmiuvy, vysporiada zhotovitel
zavereCnou fakturou, ktord bude mat naleZitosti darfiového dokladu do 7 dni od
odstupenia od zmluvy. Pre fakturaciu platia ustanovenia ¢l. VI. tejto zmluvy.

¢) Finangné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzéjomnom odsuhlaseni do 30 dni od
obdrZania zavereénej faktiry objednavatefom.

Cl. XI.
SANKCIE - ZMLUVNE POKUTY

.V pripade, Ze zhotovitel je v omeskani s ukoncéenim diela alebo jeho asti v termine

podia €l. V. tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit objednévatelovi zmluvnt pokutu
vo vy8ke 0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy deri omeskania. Zaplatenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu $kody, a to aj vo vyske
presahujucej zmluvnua pokutu, a odstipenie od Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti zhotovitela odstranit
riadne a v€as vady a nedorobky uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati diela podia
¢l. VI, bod 1 zmluvy, a v pripade poruSenia povinnosti zhotovitela odstranit vady
uplatnené objednavatefom v zaruénej dobe v lehote podfa €l. XI bod 8 tejto zmluvy a v
pripade nevypratania staveniska podla ¢&l. VII. bod 1.15 tejto zmluvy, je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 100,00 € za kazdy zalaty
defi omeskania, a to az do odstranenia tychto vad alebo vypratania staveniska.

V pripade nedodrZania terminu splatnosti jednotlivych faktir ma zhotovitel pravo na drok
z omeskania vo vyske 0,03 % z diZne] sumy za kazdy zadaty dert omeskania, okrem
pripadu podla &l. VI, bod 9 tejto Zmiuvy.

Ak zhotovitel neopravnene odmietne prevziat stavenisko, objednavatel si u zhotovitela
uplatni zmluvni pokutu vo vyske 200,00 € za kaZdy zadaty defl omeskania s jeho
prevzatim.

V pripade, Ze zhotovitel alebo jeho subdodavatelia nedodrzia povinnost platného zapisu
kone€nych uzivatelov vyhod do Registra partnerov verejného sektora, ak im takato
povinnost vyplyva zo Zakona o RPVS, a to pocas celej doby platnosti a uéinnosti tejto
zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit' objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 500,- €
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za kazdy zacaty defi nedodrZania tejto povinnosti zapisu kone&nych uzivatelov vyhod do
Registra partnerov verejného sektora, a to az do splnenia tejto povinnosti.

V pripade, Ze zhotovitel alebo jeho subdodavatelia nedodrzia povinnost spifiat
podmienky Ucasti tykajuce sa osobného postavenia podra § 32 Zakona o VO, a to po&as
celej doby platnosti a Gcinnosti tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit
objednavatefovi zmluvni pokutu vo vy8ke 500,- € za kaZdy zadaty defi nedodrZania tejto
povinnosti, a to az do spinenia tejto povinnosti.

V' zaujme odstranenia akychkolvek pochybnosti sa zmluvné strany dohodli, Ze
objednavatel je opravneny aZ do kone&ného vysporiadania vSetkych narokov na
zaplatenie zmluvnych pokit, néhrady $kody, zfavy z ceny diela, narokov z vad diela,
nakladov ktoré vzniknl objednévatefovi v ddsledku odstipenia od zmiuvy, narokov na
zaplatenie nerealizovanych préc, zvy8enych nakladov, za ktoré zodpoveda zhotovitel,
pouZit finantné prostriedky z poslednej faktlry, ktor4 nesmie byt nizdia ako 10% zo
sumy dohodnutej touto zmluvou, priom objednéavatel v takom pripade nebude v
omeskani s uhradou diznej sumy.

Cl. Xil.
ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZARUKA ZA KVALITU

. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v stlade s ustanovenim &l. Il. a

bude mat viastnosti dohodnuté v tejto zmiuve.

Dielo mé vady ak:

a) nie je dodané v dohodnutej kvalite;

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu:

c) su vady v dokladoch nutnych na uzivanie podia bodu 2 v Cl. lll. zmluvy; alebo

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika alebo je dielo zatazené
inymi pravami tretich oséb.

Vady, ktoré nebrania uZivaniu diela, odstrani zhotovitel najneskér do 14 dni od
spracovania zapisu o vedach a nedorobkoch.

Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené pouzitim podkiadov alebo
veci prevzatych od objednévatela a zhotovitel ani pri vynalozeni véetkej starostlivosti
nemohol zistit ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil objednévatela, ale ten
na ich pouziti pisomne trval.

Zarugna doba zatina plynut diiom prevzatia diela bez vad a nedorobkov a trva 2 (slovom:
dva) roky.

Zérukou zhotovitel preberd zavizok, e predmet diela bude podas zaruénej lehoty
spdsobily na pouzitie na dohodnuty Géel a zachové si dohodnuté viastnosti a kvalitu.

Objednévatel sa zavézuje, Ze reklamaciu diela uplatni bezodkladne po zisteni vady
pisomne. Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povaZuje reklamacia podana e-mailom.
Objednavatel zvola reklamacné konanie, na ktorom sa rozhodne o opravnenosti
reklamécie a dohodne sa spdsob a termin reklamacie pisomne.

Zhotovitel sa zavézuje zacat s odstrafiovanim vad diela a vady odstrani v o najkrat§om
¢ase od prijatia pisomnej reklamécie podfa bodu 7 v Cl. XI. a vady odstrani v &o
najkratSom &ase, ktorého dlzku dohodnti zmiuvné strany pisomne.

Ak nie je odstranenie vad diela moZné vykonat zhotovitefom, mézZe objednavatel
poZadovat zniZenie ceny diela.

.Ak zhotovitel nereaguje na reklamaciu, alebo nezadal s odstrafiovanim vad

v dohodnutom termine, objednévatel vyzve zhotovitela, aby zadal s odstrafiovanim
v termine do 15 dni odo dfia dorugenia vyzvy. V pripade, Ze zhotovitel nezagne
s odstrafiovanim vad, objednévatel je opravneny odstranit zistené vady na viastné



néklady a nasledne ich vyfakturovat v pinom rozsahu zhotovitelovi, ktory je tieto naklady
povinny uhradit do 30 dni od doruéenia faktury.

Cl1. Xii.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU - NAHRADY SKOD

. Zhotovitel zodpoveda za v3etky $kody, ktoré vzniknl objednévatefovi alebo trete] osobe
v désledku poruSenia jeho povinnosti vyplyvajlicich z tejto zmluvy a bude znasat vietky
naklady v pinej vyske.

CL. XIv.
PRECHOD VLASTNICTVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

. Zhotovitel vykonava ¢&innosti spojené s predmetom zmiuvy o dielo na viastnd
zodpovednost. Viastnicke pravo k realizovanej asti diela mé v okamihu jeho vytvorenia
zhotovitefl. Vlastnicke pravo k jednotlivym &astiam diela prechadza na objednavatela
v okamihu vykonania Uhrady Ciastkovych faktir tykajlcich sa prislunych &asti diel.

Nebezpelenstvo Skody na diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela znasa zhotovitel aZ do &asu protokolarneho prevzatia diela
objednavatefom.

. Cl. XV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v8etky skutoCnosti, ktoré sa v stvislosti s plnenim tejto
zmluvy navzajom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa povazuju za obchodné tajomstvo
podla § 17 Obchodného zakonnika.

. Zhotovitel sa zavézuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat ustanovenia Vyhlasky
Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR & 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a
pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spésobilosti na vykon niektorych
pracovnych &innosti v zneni neskorsich predpisov.

CL. XVI.
RIESENIE SPOROV

Ak sa vyskytnl rozpory v dokumentoch a pineni zmluvy, prioritu maji dokumenty
v nasledovnom poradi:
a) tato zmluva o dielo;

b) sutazena Ponuka vratane pontknutej ceny;
c) technické Specifikacie;
d) v3eobecné technické podmienky.

Spory zmluvnych stran neopraviiuju zhotovitela zastavit prace.

Pri réznosti nazorov na vlastnosti materidlov a stavebnych dielcov, pre ktoré platia
vSeobecné zavazné skusobné postupy a o pripustnosti a spofahlivosti pristrojov, ktoré
sa pouzili pri skiikach, pripadne metédd, mdze si kazda zo zmluvnych stran dat vykonat
materialno-technické preskisanie Statnym alebo Statom uznavanym skuSobnym
miestom pre skasky materidlov. Vysledky tychto skusok st pre zmluvné strany zavazné.
Naklady na skasky znasa té zo zmluvnych stran, ktora spor prehrala.



4. 'V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poziada
jedna zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

5. Zmluvny vztfah sa bude riadit pravnym poriadkom platnym na tzemi SR. Spory bude
rozhodovat prislusny sud SR a to v slovenskom jazyku. Zavéazny je slovensky vyklad
dokumentov a zmluvy.

) . CL Xvi.
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Na vztahy medzi zmluvnymi stranami, vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené, sa vztahuji prisludné ustanovenia Obchodného zékonnika.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze této Zmluva nadoblda platnost podpisanim Zmiuvy
oboma zmluvnymi stranami a uginnost tejto Zmluvy po dni jej zverejnenia v CRZ.

3. Zhotovitel nesmie postupit ani previest Ziadne zo svojich prav (okrem pripadu
automatického prevodu/prechodu viastnickeho préva zhotovitela k &asti diela v prospech
objednavatela v zmysle &l. Xlll, bod 1 zmluvy) alebo zavazkov vzniknutych na zaklade
alebo v suvislosti so zmluvou bez predchédzajuceho pisomného sthlasu objednévatela.

4. Povinnostou zhotovitela je strpiet vykon kontroly/auditu/overovania slvisiaceho
s predmetom zmluvy a/alebo dielom kedykolvek po&as platnosti a Gginnosti zmluvy, a to
opravnenymi osobami a poskytn(t im vSetku potrebnl suéinnost. Opravnené osoby na
vykon kontroly/auditu/overovania na mieste si najma:

a) Poskytovatel dotacie a nim poverené osoby;
b) Utvar naslednej finanénej kontroly a nim poverené osoby;

c) Najvyssi kontrolny Grad SR, prislusné Sprava finan¢nej kontroly, certifikaény orgéan
a nimi poverené osoby;

d) Organ auditu, jeho spolupracujlice organy a nimi poverené osoby;

5. Okrem pripadov vyslovne uvedenych v zmluve je moZné zmeny a dopinky zmluvy
uskutolnit' len pisomne formou dodatkov po predchadzajicej dohode obidvoch
zmluvnych stran, inak je zmena ¢&i dopinenie neplatné.

6. Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, 2e tato zmluva zodpoveda ich slobodnej véli,
uzavieraju ju dobrovofne a na znak suhlasu s jej obsahom ju podpisuju.

7. Zmluva je vyhotovena v dvoch originéloch, pri¢om kazdy obdrzi po jednom rovnopise.

8. Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstaraval zakazku uvedend v Cl. 1.
bod 3 v zmysle Zakona o VO. Na zaklade vysledku verejného obstaravania zmluvné
strany uzatvaraju tuto zmluvu.

9. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie zmluvy neplatnym alebo nelcéinnym, bude
takéto zmluvné ustanovenie neplatné alebo neldéinné len v dotknutom a ¢o najuzsom
moznom rozsahu a tato neplatnost alebo neucinnost sa nedotyka ostatnych ustanoveni
zmluvy. Zmluvné strany sa zavizuju takéto neplatné alebo neucinné ustanovenie
nahradit na zaklade dohody inym platnym a uéinnym ustanovenim s takym istym
hospodarskym vyznamom.

11. Nedelitelnou st&astou tejto zmluvy je:

Priloha &. 1 Naceneny vykaz vymer
Priloha ¢. 2 Zoznam subdodavatelov
Priloha €. 3 Katalégovy list tovarov




za objednavatela
Obec Doiné Obdokovce

V Dolnych Obdokovciach, diia 4, 08. 2025

7 i - |
Ing. Marian Paulisz
starosta obce

za zhotovitela
nazov spoloénosti

V Svatom Petre, diia 4. 08. 2025

ALEXNIN.s.r.0. -1

Karol Simonek
Konatel spolo¢nosti



