Zmluva o dielo

~ uzatvorena podla § 536 a nasl. zdkona ¢ . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného
zakonnika (dalej len ,zmluva® alebo ,ZOD") za uéelom realizécie stavby:

~Modernizacia verejného osvetlenia v obci Dolné Obdokovce"

Objednavatel’:
Obchodné meno:
Spinomocneny zastupca
Sidlo

ICO

DIC

a
Zhotovitel”:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny organ:

Zastupca vo veciach

organizacno-technickych:

1CO:

DIC:

IC pre DPH:

Bankove spojenie:
Cislo uctu:
Registracia:

(dalej len "zhotovitel™)

¢lanok I.
Zmluvne strany

Obec Dolné Ohdokovce

: Ing. Marian Paulisz, starosta

: Obecny Urad Dolné Obdokovce 103, 951 02
100307891

: 2021252695

CYEB s.r.0. _
945 01 Komarno, Zahradnicka 10
spoloénost s ru¢enim obmedzenym

Kovacs Zsolt Ferenc
konatel

Ing.Jozef Zakar

46851658

2023607817

SK2023607817

UniCredit BankCzech Republik and Slovakia, a.s.

SK18 1111 0000 0011 8730 2002

Okresného siidu Nitra, oddiel: Sro, &islo viozky 32702/N

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zdvdzok zhotovitela zhotovit pre objednavatela riadne a
véas dielo ,Modernizacia verejného osvetlenia v cbci Dolné Obdokovcee®, v rozsahu
podla projektovej dokumentacie tvoriacej prilohu & 3 tejto zmluvy a rozpoctu
vykaz/vymer, ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto zmluvy (dalej len "Rozpocet"), a taktiez
zavazok zhotovitela dodat objednavatelovi vietky s tym slvisiace doklady tykajlce



2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

3.1

3.2

3.3

sa najma realizédcie diela a jeho kvality, predovsetkym doklady potrebné k
uspesnému priebehu kolaudaéného konania stavby.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo s odbornou starostlivostou
podla podmienck dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom
mene, na svoje nebezpecenstvo, riadne, véas, bez védd a nedorobkov, a odovzdat
zhotovené dielo objednavatelovi v zodpovedajtcej kvalite.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a
zaplatif za dielo dohodnut( cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Dielo zhotovitel' zrealizuje v suUlade so svojou predloZzenou ponukou, podla
projektovej dokumentdcie vratane vietkych jej priloh, uvedenej v prilohe &. 3 tejto
zmluvy, vypracovanej zhotovitelom, podlfa pokynov objedndvatela, podla
podmienok tejto zmluvy, v sllade s technologickymi postupmi prac zhotovitela
pisomne odsUhlasenymi objednévatefom, v sdlade s poziadavkami vyplyvajucimi zo
stavebnych a inych uUradnych povoleni tykajlcich sa diela (najmé v sulade so
stavebnym povolenim, a daldimi povoleniami a rozhodnutiami tykajucimi sa
predmetu zmiuvy vydanymi do dia podpisania tejto zmluvy o dielo, ako aj
vydanymi po podpise tejto zmluvy, za ufelom ziskania kolaudadného rozhodnutia
pre tuto stavbu v sulade s platnymi technickymi normami, platnymi vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, ako i s poZiarnymi a bezpecnostnymi predpismi.
Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
diela, siU mu zname technické, kvalitativnhe a vSetky iné podmienky potrebné
k riadnej realizacii diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré sU potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela. Zhotovitel' sacasne
potvrdzuje, ?e pri podpise tejto zmluvy od objednédvatela vo fotoképii prevzal
stavebné povolenie, ktoré je potrebné pre vykonanie diela.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil aj s miestom vykonavania
diela (povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moZnostami).

Zmluvné strany uzatvdrajl zmluvu o dielo v sulade s postupom zadavania
podlimitnych zékaziek podla zdkona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni

] Clanok IIL.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavézuje, Ze dielo zrealizuje riadne a véas v tychto terminoch:
zaCatie realizécie diela: odovzdanim staveniska do 10 dni odo diia
nadobudnutia Géinnosti tejto zmluvy

ukoncenie realizdcie: do 6 mesiacov od uéinnosti zmluvy, najneskér vsak
do 31.12.2015

Zhotovitel' je povinny a zavézuje sa najneskér do terminu ukoncenia realizacie
diela toto dielo riadne vykonat a na zaklade pravoplatného rozhodnutia o povoleni
uZzivania stavby (kolaudaéného rozhodnutia) odovzdat toto dielo objednavatelovi.
Postupové (priebeZné) terminy realizacie diela méZe objednavatel urlit po
prerokovani so zhotovitelom v harmonograme postupu prac, ktory sa stane
prilohou tejto zmluvy. K postupovym terminom realizécie diela bude v
harmenograme priradeny zoznam materialov, prac a vykonov s uvedenim ich ceny
(dalej aj ,finanény objem pinenia"), ktoré je zhotovitel povinny zrealizovat k
prislusnému postupovému terminu realizacie diela.

Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZuje v&asn( alebo riadnu realizaciu diela, a moze
sposobit omedkanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto
Elanku.



4.1

Clanok 1V.
CENA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovenad dohodou zmluvnych
stran v zmysle zdkona ¢.18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena
dohodou vo vyske:

Cena bez DPH 94 361,81 EUR
DPH 20% 18 872,36 EUR
Cena celkom vratane DPH 113 234,17 EUR

4.2

4.3

5.1

(R
W N

K fakturovanej cene bude Uctovana DPH v sadzbe platnej v Case jednotlivej
fakturacie.

K zmluve je priloZend priloha &. 2 — Rozpodet, ktora tvori jej neoddelitelny sucast.
Prilcha &. 2 je vyplneny vykaz/vymer vo vSetkych poloZkach pre vietky stavebné
objekty jednotlivo.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Fakturdcia a platenie prac a dodavok bud( v zmysie dohody zmiuvnych stran
vykondvané pozadu, formou troch faktir vystavenych na zaklade zhotovitelfom
predloZenych, objednavatefom potvrdenych sipisov skutocne vykonanych prac za
uplynulé obdobie. Zhotovitel' predloZi mesacny slpis skutoéne vykonanych prac
vzdy najneskdr v posledny den prisluéného kalendarneho mesiaca a objednavatel
tento odsuhlasi alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorsie do 10
pracovnych dni od predloZenia tohto slpisu. V pripade ak objednavatel
k mesaénému supisu skutoéne vykonanych prac predloZzenému zhotovitelom
uvedie v lehote uvedenej v predchadzajucej vete svoje vyhrady a zhotovitel
predlo?i objednavatelovi opraveny mesalny slpis skutofne vykonanych prac,
objedndvatel tento opraveny mesaény slpis skutoéne vykonanych préc odsuhlasi
alebo k nemu uvedie svoje vyhrady najneskorSie do 2 pracovnych dni od
predloZenia tohto opraveného supisu. Sipis skutone vykonanych prac podpisuje
za objedndvatela stavebny dozor. V zmysle zmluvy dielo su platby za Ciastkové
plnenia prac a dodavok objednavatelom dohodnuté na zaklade vystavenej faktury
tak, Ze zhotovitel méZe vystavit prvl faktGru az na zaklade objednavatelom
potvrdeného supisu skutotne vykonanych prac a doddvok za uplynulé obdobie
k poslednému dfu v mesiaci, v ktorom objem dodanych prac a dodavok presiahne
min. 50% celkovej ceny diela. Druhl faktiru mdze zhotovitel vystavit az na
zaklade objednavatelom potvrdeného slpisu skutocne vykonanych prac a dodavok
za uplynulé obdobie k poslednému diiu v mesiaci, v ktorom objem dodanych prac
a dodavok dosiahne objem min. 90% celej ceny diela. Tretiu (zaverecnu) faktdru
na zvy$nu &ast ceny diela, ktord nesmie presiahnut 10% ceny diela a zdrovef
musi byt min. 5% celej ceny diela, je zhotovitel opravneny vystavit po
nadobudnuti pravoplatnosti kolauda&ného rozhodnutia ceiej stavby ,Modernizacia
verejného osvetlenia v obci Dolné Obdokovee®.

Lehota splatnosti faktur je 60 dni od ich dorucenia objednavatelovi.

Faktury bude zhotovitel predkladat objednavatelovi v Styroch vyhotoveniach.
Kazda faktura musi mat nasledujuce naleZitosti:

obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitela a objedndvatela,



5.5

5.6

oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu
Cislo faktury,
Cislo zmluvy,

- oznacenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktiry,

4 datum dodania tovaru alebo sluzby,

- ndzov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluZby,

- oznacenie penaZného Ustavu a Cislo uctu, na ktory sa ma platit,
fakturovand cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovan( cenu s
danou,

- odtlatok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitela,

- peciatku a podpis objednavatela a odborného technického dozoru
objednavatela
miesto a nazov diela, evidenéné Cislo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- faktira bude obsahovat nasledovné ndleZitosti - kryci list faktGry, zistovaci
protokol, supis vykonanych préac, rekapituldciu a CD/DVD s fotodokumentdciu
zachytavajlicou prace, ktoré si predmetom predkladanej faktlry podla supisu
prac v pocte minimalne 30 digitdlnych fotografii. Stpis prac a dodavok, bude
vyhotoveny podla bodov 5.1.1. - 5.1.2. Supis prac bude vyhotoveny v sulade
$ ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat
nazvy objektov, poloZiek, jednotkové ceny, mnoZstvd, rozmery, sumy
zrealizovanych poloZiek. Sdpis vykonanych prac bude vytvarany priamo z
vykazu vymer, ktory je sUcastou tejto zmluvy pricom polozky ktoré maju byt
sucastou faktdry budd mat vyplnené policka tykajice sa mnoistva a pri
poloZkach, ktoré nie si predmetom faktiry bude uvedeny nulovy (daj. Supis
vykonanych prac nebude obsahovat kumulativne (daje so =zapoéitanim
predchadzajicich faktir pre Géely Ziadosti o NFP. Kumulativhe supisy
vykonanych prac s ocenenim podla rozpoctu bude zhotovitel vytvarat len pre
Ucely sledovania cerpania rozpoftu objednavatelovi,

K faktire musia byt prilozené doklady umoZfiujice posidit opravnenost

fakturacie, najma slpis skutoCne vykonanych prac. Ak faktira nebude obsahovat

vyssie uvedené nalezitosti alebo k nej nebudl prilozené pristuiné doklady, nie je
objedndvatel povinny ju uhradit a je opravneny vratit faktiru zhotovitelovi.

Lehota splatnosti faktiry zadina plyndt dfiom dorudenia faktiry obsahujlcej

vsetky naleZitosti a prilohy objednavatelovi.

Zaverecnu faktlru je zhotovitel opravneny vystavit aZ po nadobudnuti
pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia celej stavby ,Modernizicia verejného
osvetlenia v obci Dolné Obdokovce". Po vystaveni zaverecnej faktury nie je
zhotovitel' opravneny vystavit objednavatelovi Ziadnu daldiu faktiru, ktorou by
fakturoval cenu prac a doddvok vykonanych na diele pred odovzdanim diela
objedndvatefovi. Uhradenim zdvereénej faktury objedndvateiom zhotovitelovi sa
povazuju vSetky naroky zhotovitela na zaplatenie ceny za prace a dodavky
vykonané na diele do jeho odovzdania objednévatela za uspokojené.

Zhotovitel prostrednictvom banky poskytne objednavatelovi do 15 dni po podpise

tejto zmluvy bankov( zdruku - Performance Bond - vo vyske 10 % z ceny diela

bez DPH na zabezpefenie splnenia vSetkych pehaznych zdvidzkov zhotovitela,
ktoré mu voli objednavatelovi vzniknd v zmysle tejto zmluvy. Zhotovitel sa
zavazuje v bankovej zaruke dodrzat tieto podmienky:

5.6.1 bankové zaruka slizi na zabezpelenie akéhokolvek pefaZného zavazku
zhotovitefa, ktory mu vznikne voci objednavatelovi na zaklade zakona
alebo tejto zmluvy v sdvislosti s realizéciou diela uvedeného v tejto
zmluve,



5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.6.2 bankova zaruka je neodvolatelnd a banka z nej poskytne plnenie na prvu
vyzvu objednavatela,

5.6.3 banka poskytne objednavatelovi plnenie z bankovej zéruky po tom, ako jej
predlozi vyzvu objednavatela adresovant banke na plnenie z bankovej
zaruky a list objedndvatelfa adresovany zhotovitefovi, v ktorom
objednavatef upozorfiuje zhotovitefa na nesplnenie alebo neplnenie
povinnosti zhotovitela spinit pefiaZny zavézok voli abjednavatefovi, ktory
mu vznikol podla zdkona alebo tejto zmluvy,

5.6.4 bankova =zaruka =zanikne uplynutim 1 mesiaca od nadobudnutia
pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia celej stavby ,Modernizacia
verejného osvetlenia v obci Dolné Obdokovce".

Zhotovite!' je povinny zaplatit cenu jednotlivych plneni, ktoré mu objednavatei

podla tejto zmluvy poskytne alebo namiesto neho na ndklady zhotovitela vykona

(napr. &l. V1. ods. 6.3, ods. 6.4, ¢l. II. ods. 2.2), ako i zmluvné pokuty, na zaklade

fakt(ry objedndvatela, ktorej splatnost je 7 dni od jej vystavenia objednavatefom.

Objednavatel je opravneny zapoditat akukolvek svoju i nesplatni pohladévku,

ktord ma voéi zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktora vznikne z tejto

zmiuvy zhotovitelovi voéi objednavatelovi. Zapofet pohladavok méze objednavatel
uplatnit pri Ghrade faktdry zhotovitela.

Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripustajd, ze

vyluduji préve zhotovitela =zapoditat akukolvek jeho pohladédvku voci

objednévatelovi oproti akejkolvek pohfadavke objednavatela.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

5.10.1 do ceny diela zodpovedne a Upine zahrnul vSetky nevyhnutné opatrenia pre
splnenie predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok a podmienok
stavebnych povoleni {medzi inym ochrana proti hluku a prasnosti po dobu
odstrafovania stavby, istenie komunikacii znecistenych stavbou po dobu
stavby, atd.),

5.10.2 pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval stym, Ze polas doby
vykonavania diela nie je povolena Ziadna zmena cien,

5.10.3 do ceny diela zodpovedne zahrnul véetky vydavky, potrebné pre upling,
riadne a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie
doddvok so zvlastnym zretefom na vykony a vydaje, ktoré je pri
vykonavani odbornych préac obvykle treba vykonat,

5.10.4 do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj prace v projektovej dokumentacii
a/alebo pripadne | vo vykaze vymer neobsiahnuté, ale podla skisenosti
zhotovitela pre vykonanie prac nutné a/alebo potrebné,

5.10.5u vdetkych poloZiek plati zdsada, Ze sa rozumeji vratane v3etkych
bezprostredne slvisiacich vykonov a ¢innosti a Ze v nich si zahrnute
vietky pripadne potrebné pomocné, montazne, spojovacie, kompletacné a
iné materidly,

5.10.6 mu je celkom a podrobne znamy rozsah diela, a Ze (i) nebude (Ctovat
Ziadne nepredvidateiné vydaje a prace naviac, (ii) kedZe porozumel
zadaniu predmetu diela vratane priloh a zodpovedne a d&kladne si ich
overil, priom znenie zadania mu nebolo nezrozumitelné, alebo
nejednoznaéné, ze (iii) obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje
pripadné otdzky a (iv) overil si vietky ostatné faktory ovplyviujice cenu,
vyhodnotil ich a zakalkuloval do ceny diela aj pre pripad nepredvidatelnych
okolnosti prislusni rezervu kalkulovaného rizika

5.10.7 mu je zname, Ze dielenskd dokumentaciu, vykonavaci resp. realizacny
projekt si v pripade potreby obstara na viastné naklady a ich poskytnutie
sa nepovazuje za poskytnutie sicinnosti objednavatela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak bude zhotovitel zverejneny v

prisludnom zozname oséb (tzv. zoznam platitefov dane z pridanej hodnoty, u

ktorych nastali dévody na zrusenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b)

zakona €. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov

(dalej ako ,zakon o DPH")) vedenom Finanénym riaditeistvom Slovenskej

’



6.1

6.2

republiky, je objednavatel opravneny v den zverejnenia zhotovitela v takomto
zozname, zadrzat sumu vo vy$ke zodpovedajicej DPH z nezaplatenych faktur.
Takto zadrzand suma bude bud na vyzvu prislusného danového Gradu uhradena v
zmysle § 69b zdkona o DPH alebo bude zhotovitelovi uvolnend najneskér deh

.nasledujlici po dni predloZenia (i) origindlu pisomného potvrdenia prislusného

dafového uradu, Ze zhotovitel' ako dafiovy subjekt nema nedoplatok na DPH,
pricom takéto potvrdenie nesmie byt starSie ako tri dni a (ii} preukazania
skutocnosti, ze zhotovitel' nie je uvedeny v zozname platitelov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 4
pism. b) zdkona o DPH.

] . Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zastupovanim zmluvnych stran pocas zhotovovania diela su v rozsahu uvedenom
v tejto zmluve povereni tito zastupcovia zmluvnych stran:

, ako stavebno - technicky dozor (za objednavatela)
Radovan Vaco, ako stavbyveduci, Ing. Jozef Zakar ako zodpovedny pracovnik a
zastupca zhotovitela

Stavebno - technicky dozor stavby ako zastupca objedndvatela méze poverit
svojim zastupovanim dalSich U(sekovych stavebno - technickych dozorov
objednavatela, ktori pésobia na stavbe ,Modernizacia verejného osvetienia v obci
Dolné Obdokovce®, .

Zhotovitel' poveri riadenim prac na diele pracovnikov spifiajucich odbornd
spdsobilost v zmysle zakona &. 136/1995 Z.z. v zneni neskorSich predpisov o
odbornej spdsobilosti na vybrané &innosti vo vystavbe. Zhotovitel je povinny pred
zacatim zhotovovania diela odovzdat objednavatelovi doklady o spésobilosti na
vykon prac zhotovitela a jeho subdodavatelov, t. j. opravnenia na wvykon
stavebnych prac a technoldgii, doklady preukazujlice schopnost a odbornd
zdatnost na vykonanie poZadovanych prac a technoldgii, a na poZiadanie
objednavatela i doklady preukazujice G&inny systém riadenia kvality prac podniku
zhotovitela a jeho subdodavatefov. V primeranom dase pred realizdciou
prislusnych prac odovzda zhotovitel objednavatelovi certifikdty, vzorky a
prospekty tykajlce sa dodavanych materidlov a realizovanych rieSeni,
technologické postupy realizacie prac zhotovitela vratane analyzy rizik a postupov
ich eliminacie, a kontrolny a skusobny plan tykajuci sa realizovaného diela.
Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi pred zadatim prac zoznam
vietkych strojov a zariadeni, ktoré bude pouzivat pri pracach podia tejto zmluvy
spolu s dokladmi o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a
odbornych skUskach podla platnych vSeobecne zavéaznych pravnych predpisov a
technickych noriem (automobily, Zeriavy, vytahy, kompresory, mald stavebné
mechanizécia, staveniskové rozvadzace, predlZovacie privody a pod.). Stroje a
zariadenia, ktoré su v nevyhovujicom technickom stave (napr. budl znelistené
od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim chybajl platné doklady o ich technickom
stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych skiskach podia platnych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem, nesmie zhotovitel
pouZivat pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnadaf do priestoru staveniska a je
povinny ich na zdklade pokynu objednavatela bezodkladne odstranit zo
staveniska. Objednédvatel je oprdavneny oznadit vSetky stroje a zariadenia
zhotovitefa uréené na poutitie pri pracach podta tejto zmluvy, ktoré objednavatel
povoli pouZivat pri realizdcii diela v zmysle ustanovenia tohto odseku, dostato¢ne
viditelnym oznalenim nevyhnutnym na dostato¢nl identifikdciu tychto strojov a
zariadeni. Zhotovitel' je povinny strpief oznacenie a je povinny podas celej
realizacie diela udrZiavat toto oznadenie v istote a dobrom stave tak, aby bolo
dostatocne viditelné a Citatelné.



6.3

6.4

Zhotovitel je povinny pred zadatim vykondvania diela predloZit objednévatelovi na

schvalenie plan staveniska.

6.3.1 Zhotovitel' je povinny objedndvatelovi alebo objednavatefom uréenému
subdoddavatelovi umoznif na stavenisku vybudovat uzamykatelny sklad
0 vymere minimalne 10 m2, prifom takyto sklad nesmie obmedzovat
riadnu realizdciu stavby. Ako suUéast staveniska je zhotovitel povinny
vytvorit vedeniu stavby vhodné materidlne podmienky potrebné pre riadny
vykon stavebného a autorského dozoru a pre konanie kontrolnych dni
stavby. Pokial si k dispozicii takéto priestory u objednavatela, ten ich
mbZe ponlknut a nasledne prenajat zhotovitelovi.

6.3.2 Zhotovitel zabezpeli na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov,
zariadeni alebo konstrukcii, montdZneho materiadlu, vSetkych stavebnych
hmét a dielcov, materialov a vyrobkov a ich presun zo skladu na
stavenisko,

6.3.3 V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj vSetky naklady spojené s
vybudovanim, prevadzkou, Udribou a vypratanim staveniska zhotovitelom.

6.3.4 Zhotovitel je povinny na zdklade poskytnutych podkladov od objednavatela
na svoje vlastné néaklady vytyclit bez zbytofného odkladu po prevzati
staveniska vietky podzemné a nadzemné vedenia a inzinierske siete na
stavenisku a stanovit vyskové body nevyhnutné pre vykonavanie diela.

6.3.5 Sucasne s prevzatim staveniska zhotovitel zabezpedi na svoje vlastné
néklady zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

6.3.6 Zhotovitel zabezpedi na svoje ndklady oplotenie, straZenie a osvetlenie
staveniska.

6.3.7 Ak v slvislosti so zaatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit
alebo premiestnit dopravné znatky podla predpisov o pozemnych
komunikacidch, obstard a uhradi tieto prace zhotovitel. Umiesthovanie
a udrZiavanie dopravnych znaciek v suvislosti s realizdciou diela obstara
a uhradi zhotovitel.

6.3.8 VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny
umiestnit na pozemkoch uréenych objednavatelom. Povolenie na docasné
uzivanie verejnych a inych ploch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne
znasa zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty cas
uzivania uhradza zhotovitel za dobu, po ktord je v omeskani.

6.3.9 Prevadzkové, sociadlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si
zabezpeéuje zhotovitel v sulade s projektovou dokumentaciou. Naklady na
projekt, vybudovanie, prevéddzkovanie, Udribu, likvidaciu a vypratanie
zariadenia staveniska su sugastou zmluvnej ceny podla &l. 4 tejto zmluvy.

6.3.10 Zhotovitel' je povinny pri vykondvani diela pouZivat vylucne novy a
bezchybny materidl, zodpovedajici slovenskym pravnym i technickym
normam a ostatnym platnym predpisom platnym v Slovenskej republike
pripadne stanovenymi v dokumentacii.

6.3.11 Zhotovitel je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a
dodavky inych subdoddvatefov a preska3at jeho resp. ich uplnost,
vlastnosti a pouZitefnost. Za pripadné nedostatky tychto materidlov a
dodavok v celom rozsahu zodpoveda zhotovitel.

6.3.12 Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto zmluvy urcit
pre vykonanie prac zodpovedného vediceho stavby.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom pracovisku poriadok, Cistotu a bez
zbytoéného odkladu odstranovat odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani
jeho prac na vlastné naklady. Pokial tak neurobi ani v dodatocnej lehote urcenej
zéstupcom objednavatefa, vykona ich objednavatel na naklady zhotovitela. Za
pracovisko sa na ucely tejto zmluvy povaZuje té ¢ast staveniska a objektu stavby,
na ktorej zhotovite!l realizuje dielo. Zhotovitel zodpoveda za cistotu komunikacii,
po ktorych dovaia a odvéZa materidl, mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné
skody z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel objednavatelovi a uspokoji
aj naroky tretich osdb.
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6.6

6.7

6.8

Prace na pracovisku zadinaju a kondia na zdklade pracovného &asu uréeného
zhotovitelom, pricom tento sa zavédzuje rozvrhnut pracovny ¢&as svojich
zamestnancov prip. subdodavatelov tak, aby dodr?al termin ukonéenia realizacie
diela v zmysle £l. III. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovnikov zhotovitela sa na
ucely tejto zmluvy povazuju i tretie osoby, ktoré nie sd zamestnancami
zhotovitela a zhotovitel ich pouZije na realizaciu diela.

Zhotovitel moéZe na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maju poZadovani
kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné Ulohy podfa zmluvne dohodnutych
podmienok a v primeranom dcase a sU dostatoéne vybaveni vhodnymi
bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi prostriedkami v zmysle
vyhladky & 374/1990 Zb. Pracovnici zhotovitela si povinni pohybovat sa po
stavenisku vyluéne v pracovnom odeve vyrazne a (Citatelhe oznafenom
obchodnym menom =zhotovitela na wvrchnej - chrbtovej &asti odevu, vo
vyhovujlcej pracovnej obuvi a v ochrannych pracovnych prilbéch. Objednévatel je
opravneny oznacit vietkych pracovnikov zhotovitela, ktori v zmysle ustanoveni
te]to zmluvy (najmé& o odbornej spdsobilosti a kvalifikacii pracovnikov zhotowtela)
mézZu byt nasadeni na realizéciu diela, dostatone viditelnym oznadenim
nevyhnutnym na dostatocnud identifikéciu tychto pracovnikov. Zhotovitel je
povinny strpiet ich oznadenie a je povinny polas celej realizécie diela udrZiavat
toto oznadenie v Cistote a dobrom stave tak, aby bolo dostatocne viditelné a
Citatelné, Zhotovitel je povinny dodrZiavat opatrenia na ochrany majetku
obiednavatela a tretich oséb.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a bezpet':nost’ pri
praci a bezpecnost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s
ustanoveniami pr|s|usnych vieobecne zavaznych pravnych predpisov, najma
vyhlasky SUBP a SBU ¢&. 147/2013 Z. z.. ., vyhlasky MV SR ¢ 94/2004 Z.z. a
zakona ¢. 124/2006 Z.z.0 bezpecnostl a ochrane zdravia pr| praci. Zhotovitel
mdZe pouZif iba materidly, ktoré spifiaji podmienky a poZiadavky uvedené v
zakone & 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel je povinny
vykonavat Skolenie svojich pracoviikov na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a poziarnej ochrany, preverovat ich znalosti a sustavne
zabezpedovat kontrolu ich dodrZiavania. Da!s:e povinnosti pracovnikov zhotovitela
v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na
stavenisku budu vyépecifikované v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska.
Zhotovitel' sa zavazuje odovzdat objednavatelovi ku dhu zalatia prac zoznam
vetkych pracovnikov zhotovitela, ktory bude priebeZne aktualizovat, platny
doklad o vykonanom Skoleni svojich pracovnikov z predpisov BOZP a PO, ako aj
doklady o ich odbornej a zdravotnej spdsobilosti k vykonu &innosti podfa tejto
zmluvy (doklady mézu byt nahradené aj Cestnym prehldsenim, Ze pozadované
Skolenia a odborna spdsobilost zamestnancov zhotovitela sU platné. Takéto
prehlasenie musi podpisat Statutdrny zastupca zhotovitela). V zdujme bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel povinny dodrZiavat vieobecne zavédzné
pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej
ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany, vybavit svojich pracovnikov
osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrZiavat zasady bezpecného
spravania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpelit, aby jeho
pracovnici nepozivali alkoholické népoje a iné omamné latky v pracovnom dase a
nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu nadriadenému
nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit bezpeénost alebo zdravie pri préci a
podfa svojich moznosti zuéastfovali sa na ich odstrafovani, a konali tak, aby
svojou Cinnostou neohrozovali ostatnych G&astnikov na stavbe V celom prlestore
staveniska ako i v objekte stavby plati zakaz poZivania alkoholickych napOJov a
inych omamnych Iatok. Zapis o nedodrzani prisiugnej povinnosti sa zapise do
knihy kvality, environmentu a BOZP, ktor( na stavenisku vedie zhotovitel’
Zhotovitel je povinny viest odo dia prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach,
ktoré vykondva stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisujl vsetky
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6.13

6.14

6.15

6.16

rozhodujlice skutolnosti tykajlce sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca
zhotovitefa je povinny predloZif zastupcovi objednavatefa denny zaznam
najneskdér nasledujlici def po zdapise. Zdastupca objedndvatela je povinny
najneskdér do 3 pracovnych dni od predloZenia zédznamu v stavebnom denniku
poznadit svoj suhlas, pripadne nesthlas s obsahom denného zdznamu, a to s
uvedenim dbvodov neslhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a
prevzatia diela a uchovava sa miniméine do doby uplynutia lehoty na uplatnenie
prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zdruky. V priebehu pracovného ¢asu musi
byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel je povinny zOdastiiovat sa koordinaénych porad zvolanych
objednavatefom. Objedndvatel zvold koordinaénl poradu pisomnou formou aspoh
2 dni vopred. Pokial sa zhotovitel z vaZznych ddvodov nemdze dostavit, zaisti si
nahradu alebo aspof jeden deh pred terminom konania koordinacnej porady
doruci objednavatelovi pisomné ospravedinenie.

Zhotovitel bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objedndvatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerudenia
prac z tohto dévodu (pokial je opravneny) nie je zhotovitel v omeskani.

Na stavenisko mdZu vstupovat iba povereni pracovnici zhotovitela.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, kontrole a prevzatiu tych d&asti diela, ktoré objednavatel pocas
realizdcie diela uréi zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny vidy
vyzvat objednévatel’a aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na
preverenie prac, ktoré budl daldim postupom prac zakryté alebo sa stan(
nepnstupnyml, ato aspon tri pracovne dni vopred. Ak zhotovitel nesplini uvedent
povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonan:e dodatocnej kontroly a
znasat ndklady s tym spojené. Ak sa na preverenie prac objedndvatel nedostavi v
lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradit naklady
dodatofného odkrytia, ak takéto odkrytie vyzaduje a nezisti zavady na
vykonanych pracach.

Zhotovitel sa zavézuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prisluSnej
casti diela alebo celého diela vyzvat objednavatela na jej (jeho) prevzatie, a to
zapisom do stavebného dennika a pisomnym ozndmenim, Ze £ast diela alebo celé
dielo je pripravené k odovzdaniu. Sugasne s vyzvou na prevzatie diela dorudi
zhotovitel' objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vietky doklady preukazujice
Uspedéné wvykonanie vietkych skusok predpisanych osobitnymi predpismi,
zdvaznymi normami a projektovou dokumentéciou, vratane atestov vyrobkov a
zariadeni, potvrdenych zaru¢nych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu
diela alebo jeho ¢asti, ktoré ma alebo by vzhiadom na stav rozostavanosti diela
mal mat ku dfiu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicil.

Dielo alebo jeho &ast je riadne vykonané aZz Uspesnym vykonanim vsetkych
sk(dok predpisanych vieobecne zavéznymi pravnymi predpismi, zavdznymi
normami a projektovou dokumentaciou a predloZenim dokladov o tychto skdskach
objednavatelovi. Zhotovitel sa zaviizuje pisomne vyzvat objedndvatela aspoi 10
pracovnych dni vopred k (¢asti na skiSkach diela alebo jeho asti, pricom Ucast
zhotovitela na tychto skiskach je povinnd. Zhotovitel je povinny viest podrobny
technicky zdznam o vykonanych skdskach a odovzdat ich zapisni¢ne
objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo alebo jeho cast, ak nie je riadne
vykonané, najmé ak v ¢ase, kedy mé ddjst k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo
jeho d&asti, vykazuje dielo alebo jeho ¢ast vady alebo nedorobky, alebo ak
zhotovitel neodovzdad objedndvatelovi niektory z dokladov uvedenych v odseku
6.18 tohto dlanku.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela
stanovenych projektovou dokumentaciou, touto zmluvou, vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi alebo technickymi normami.
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7.1

Nedorobkom sa rozumie nedokonéend praca oproti projektovej dokumentacii. Na
dZely uplatfiovania narokov zo zdruky za dielo a zmluvnych pokdt sa nedorobky
povazujl za vady diela.

O odovzdani a prevzati diela si zmluvné strany povinné spisat protokol aspon v
Styroch vyhotoveniach, ktory podpi$u oprévnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa

‘preberacieho konania zucastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem

zékladnych Gdajov o diele bude obsahovat aj:
- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

supis zistenych vad a nedorobkov,
- dohodu o lehotdch na odstrénenie vad a nedorobkov,
- Udaje o dlzke zdrugnej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych

zariadeni,

supis odovzdanych dokladov,
- datum, mena a podpisy oprévnenych zéstupcov zmluvnych stran.
Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednavatelovi dve
vyhotovenia projektovej dokumentdcie so zakreslenim vSetkych zmien podia
skutoéného stavu, zoznam zariadeni (vybavenia) spolu s certifikdtmi o kvalite
platnymi v SR a ndvodmi na poutitie, doklady a atesty od zabudovanych
materidlov a technologickych zariadeni, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju
certifikaCnej povinnosti, certifikity o kvalite pouzitych materidlov a konstrukcii,
vyhlasenia o zhode konstrukénych materidiov, potvrdené zaru¢né listy, doklady o
vykonani predpisanych skiok diela alebo jeho &asti, revizne spravy, prevadzkoveé
predpisy na obsluhu diela, manual uivania stavby alebo jeho &asti a daldie
doklady, ktoré sa vztahuji na dielo alebo jeho Cast podla prislusnych vieobecne
zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem.
Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej
pisomne s objednavatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto
vad. V pripade, Ze zhotovitel nezaéne prace na odstrafiovani tychto vad véas alebo
ich v€as neodstrdni, je objednavatel opravneny objednat si ich odstrédnenie u
tretej osoby.
Zhotovitel' nie je oprdvneny bez predchadzajlceho pisomného slhlasu
objednavatela poverit realizaciou diela alebo jeho cCasti tretiu osobu.
Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné
zariadenia, zvySny materidl a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel
dielo riadne prevziat. Pracovisko je zhotovitel povinny uplne vypratat do 2 dni odo
dia protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie
zistenych vad a nedorobkov.
Objednavatel’ je opravneny pisomnym ozndmenim doruéenym zhotovitelovi
zastavit realizaciu diela podla tejto zmluvy. Dorudenim ozndmenia o zastaveni
realizacie je zhotovitel' povinny zastavit akékolvek prace na realizécii diela s
vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik bezprostrednej skody na diele a
s vynimkou prdc, ktoré objednavatel uvedie v oznameni o zastaveni realizacie
diela. Objedndvatel je povinny zaplatit zhotovitelovi cenu skutoéne vykonanych
prac v zmysile tejto zmiuvy. Objednavatel nezodpoveda za $kody vzniknuté
zhotovitelovi v dosledku zastavenia realizicie diela. Objednavatel je povinny vznik
dbvodu na zastavenie realizacie diela zhotovitelovi preukazat,

L ¢lanok VII. .
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel’ poskytuje na dielo zéruku. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze zhotovené
dielo bude mat potas celej zdrucnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a
bude vyhovovat poZiadavkam technickych noriem a v&eobecne zavaznych
pravnych predpisov. Zhotovitel zodpoveds za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho
odovzdania objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli pocas zarucnej doby.
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8.2

8.3

8.4

Zarucna doba zacina plynut odo dia nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného
rozhodnutia celej stavby ,Modernizidcia verejného osvetlenia v obci Dolné
Obdokovce™. Zéarucna doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov. Pri vyrobkoch,
zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa kondéi
zarucna doba uplynutim doby zhodnej s dlizkou zaruénej doby poskytovanej ich
vyrobcom, minimaine v3ak doby 25 mesiacov plynicej odo dfia odovzdania celej
stavby ,,Moderniza',cia verejng’:ho osvetlenia v obci Dolné Obdokovce", zhotovitelom
objednavatefovi. Udaje o diZke zaru¢nej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov,
zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych zariadeni budl( suéastou
dokladovej casti protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaru¢na doba sa
predizuje (t.j. vy3Sie uvedeny termin jej ukonéenia sa oddialuje) o dobu, v ktorej
objednavatel nemohol pre vady, za ktoré zodpovedd zhotovitel, riadne uzivat celd
stavbu alebo jej ast zodpovedajicu dielu podla tejto zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov
poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vsetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fiu pisomne upozornil
objedndvatela a ten na ich pouZiti trval.

Objednavatel’ je povinny oznamit vadu zhotovitefovi pisomne najneskér do 15 dni
od jej zistenia.

Zhotovitel' sa zavézuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bez zbyto€ného odkladu po doruéeni oznamenia vady objedndvatelom, pri vadach
ohrozujicich prevadzku stavby alebo vyvoldvajlcich nebezpedenstvo vzniku
bezprostrednej Skody do 24 hodin od dorudenia ozndmenia vady objednévatelom.
Zhotovitel sa zavézuje odstranit vadu v &o najkratdom technicky moznom &ase,
vzdy v8ak najneskér do 3 dni od dorucenia oznédmenia vady objednavatelom,
pokial sa nedohodol so zdstupcom objednavatela inak. Pri vadach diela uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za doruCenie oznamenia vady
zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami,

Ak zhotovitel' vadu vlas neodstrani, je objednavatel opravneny Ziadat dodanie
nahradného predmetu plnenia, alebo je opravneny odstupif od zmluvy alebo
zabezpelit odstranenie vady na ndkiady zhotovitela tretou osobou, pripadne sam
tdto vadu odstranit na néklady zhotovitela. Ak objednavatel zvoli narok na
dodanie ndhradného predmetu plnenia, je zhotovitel povinny ho dodaf do 5 dni od
uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak.

Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 7.6 tohto ¢lanku ma objedndavatet i v
pripade, ak je vada diela neodstranitelna.

Clanok VIIL.
ZMLUVNE POKUTY

Ak zhotovitel nevykona dielo vias, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,15% z celkovej ceny diela vratane DPH za kaidy zalaty der
omeskania. Zhotovitel je povinny tato zmluvn( pokutu zaplatit.

V pripade omeskania objednavatela s (hradou riadne vystavenej faktary
zhotovitefa ma zhotovitel' ndrok na urok z omeskania vo vyske 0,05% z dliZnej
sumy za kazdy deri omeSkania. Objedndvatel sa nedostiva do omeskania
v pripade, ak nie s mu poskytnuté/preplatené finanéné prostriedky zo strany
poskytovatela.

Ak zhotovitel' nedodrzi ktorykolvek z postupovych terminov realizicie diela
uvedenych v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou zmiuvy v
zmysle €l. 3. ods. 3.2. tejto zmluvy, ma objednavatel ndrok na zmluvni pokutu vo
vySke 0,1% z ceny materidlov, prdc a vykonov (finanény objem plnenia), ktoré
mal zhotovitel' v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prac zrealizovat k
zmeskanému postupovému terminu realizacie diela, a to za kazdy def omegkania.
Ak zhotovitel nezalne odstrarfiovat objednavatelom oznamenl vadu véas, ma
objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 66,- EUR za kazdu
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vadu a kazdy zacaty defi omeskania aZz do dfia, kedy zhotovitel pristipi k
odstranovaniu vady. Zhotovitel' ma povinnost tite pokutu uhradit.

Ak zhotovitel' neodstrani vadu vas, ma objedndvatel narok na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 66,- EUR za kaZdu vadu a kazdy zadaty defi omegkania
aZ do jej odstrénenia. Zhotovitel ma povinnost tlto pokutu uhradit.

‘Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, porusia ktortikolvek povinnost uvedent

v ¢l. 6. ods. 6.7 tejto zmluvy alebo vo vieobecne zavaznom pravrnom predpise na
zaistenie bezpefnosti a ochrany zdravia pri préci a poZiarnej ochrany alebo v
ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a poZiarnej ochrany alebo v zapise o odovzdani a prevzati
pracoviska, ak ide o povinnost smerujicu k zaisteniu bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci a poZiarnej ochrane, napriek tomu, Ze bol zastupcom
objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo zdpisom v stavebnom denniku)
upozorneny na predchadzajice porudenie tej istej povinnosti, ma objednavatel
narok na zaplatenie zmiuvnej pokuty vo vyske 850,- EUR za kaZdé preukazatelné
poruSenie ktorejkolvek povinnosti uvedenej v &. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy
zhotovitefom resp. pracovnikmi zhotovitela. Zhotovitel ma povinnost tito pokutu
uhradit.

Ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitela, bude realizovat dielo bez pouZitia
predpisanych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov (ako su pracovna
obuv, pracovny odev, ochranna prilba, pracovné rukavice, ochranné okuliare, Stity
apod.), méd objednavatel prévo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo
vySke 33,- EUR za kaZdli nepouZiti osobnu a ochrannd pracovni pombcku u
jedného pracovnika zhotovitela. Zhotovitel mé povinnost tuto pokutu uhradit.

Ak objednévatel zisti, Ze pracovnici zhotoviteta vykonavajl préce na realizacii
diela alebo sa pohybuji po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych
omamnych a psychotropnych Jatok, ma objednavatel prévo na zaplatenie
zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vy$ke 330,- EUR za kaZdé preukdzatelné zistené
poZitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného
pracovnika zhotovitefa. Zhotovitel’ ma povinnost tito pokutu uhradit. Osoba, ktord
vykonava prace na realizécii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a
psychotropnych latok, musi bezodkladne opustit stavenisko a objekt stavby,
priom zéstupca objednévatela je opravneny vykazat ju zo staveniska a objektu
stavby.

Ak zhotovitel' nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v &. VI. ods. 6.21 tejto
zmiuvy, mé objednavatel prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo
vySke 100,- EUR za kazdy defi omeskania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel ma
povinnost tato pokutu uhradit.

Ak zhotovitel' nepredloZi objednavatefovi mesaény slpis skutoéne vykonanych
prac vfas v zmysle ¢l. V ods. 5.1 tejto zmluvy, ma objednavatel privo na
zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vyske 17,- EUR za kazdy def
omeskania. Zhotovitel' ma povinnost tuto pokutu uhradit.

Ak zhotovitel’ v€as nesplni povinnost uvedeni v &l. V. ods. 5.5, ma objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitefom vo vy$ke 17,- EUR za kazdy
def omeskania. Zhotovitel' ma povinnost tito pokutu uhradit.

Ak zhotovitel riadne a v€as neuhradi svoje zdvézky svojim subdoddvatetom, mé
objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvne] pokuty vo vyike 50% zo sumy
zhotovitefom riadne a véas nevyplatenej svojim subdodavatefom.

Ak zhotovitel neposkytne objedndvatelovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy
bankovl zéruku uvedend v €. V ods. 5.6 tejto zmluvy, ma objednavatel pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vy$ke 30% zo sumy ceny diela bez DPH.

Ak zhotovitel' nepredloZi objedndvatelovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy
zmluvu o poisteni zodpovednosti za gkodu uvedent v &. XII. ods. 12.1 tejto
zmluvy, ma objednévatel pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30% zo
sumy ceny diela bez DPH,
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Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany
na nahradu skody spoOsobenej porusenim povinnosti zabezpedenej zmluvnou
pokutou, a to ani Skody presahujucej vysku zmiuvnej pokuty.

i élénpk IX. . .
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

Viastnikom zhotovovaného diela je objednédvatel.

Nebezpetenstvo Skody na diele zna3a zhotovitel aZ? do odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktord vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajlcich z tejto zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

_ €lanok X.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Odstupenim od zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem
prav na nahradu spdsobenej Skody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na
dovtedy uplatnené resp. zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajlcich z
ustanoveni tejto zmluvy a vSeobecne zavéznych pravnych predpisov o
poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za cast diela, ktord bola do
odstupenia zrealizovand, a inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran
alebo podla ich povahy maji trvat aj po zaniku zmluvy odstipenim.

Zmluvné strany suU opravnené odstipit od tejto zmluvy z dévodov a spésobom

uvedenym v zakone. '

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitela sa

povaZuje najma:

a) ak zhotovitel bez riadneho ddvodu odmietne prevziat stavenisko,

b) ak bude zhotovitel z ddvodov spolivajucich na jeho strane v omeskani s
plnenim ktoréhokolvek terminu uvedeného v ¢lankuy III. ods. 3.1. tejto zmluvy,

c) ak bude zhotovitel z doévodov spodivajicich na jeho strane v ome$kani s
plnenim ktoréhokolvek postupového terminu realizécie diela uvedeného v
harmonograme postupu prac o viac ako 5 dni,

d) ak zhotovitel nezrealizuje k prisiusnému postupovému terminu realizécie diela
uvedenému v harmonograme postupu prac viac ako 80 % prisluéného
financného objemu pinenia,

e) ak bude zhotovitel z dévodov spodivajucich na jeho strane v omeskani s
plnenim akéhokolvek iného Ciastkového terminu realizacie prac, ktory si
zmiuvné strany dohodnl (napr. zadpisom v stavebnom denniku), a napriek
vyzve zdstupcu objednavatefa (uvedenej napr. v stavebnom denniku)
nezrealizuje prislusné prace v primeranej nahradnej lehote uréenom
zastupcom objednavatela (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

f) ak zhotovitel nezaCne stavebné prace v lehote uvedenej v &l. 11, ods. 3.1 tejto
zmluvy,

g) ak zhotovitel, resp. pracovnici zhotovitefa, porusil ktorukolvek povinnost
uvedenu v &l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol zdstupcom
objednavatela pisomne (osobitnym listom alebo =zapisom v stavebnom
denniku) upozorneny na predchadzajuce poruSenie niektorej z povinnosti
uvedenych v &l. VI. ods. 6.7 tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel realizuje dielo v rozpore s ustanovenim é&l. II. ods. 2.6 tejto
zmluvy a napriek vyzve zastupcu objednavatela (uvedenej napr. v stavebnom
denniku) nevykona napravu,

i) ak zhotovitel' neodovzdd v€as objednavatelovi technologické postupy realizacie
prac podla ¢l. V1. ods. 6.2 tejto zmluvy,

j) ak zhotovitel véas neodstrani objednavatelom oznamenu vadu,

k) ak objednavatelfom ozndmena vada je neodstraniteina,
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I) ak zhotovitel v lehote uvedenej v ¢l V. ods. 5.6 tejto zmluvy objednavatelovi
neposkytne bankovu zaruku v zmysle &l. V. ods. 5.1. tejto zmluvy,

m) ak zhotovitel v lehote uvedenej v ¢&l. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy nepreukaze
objednavatelovi uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za S$kodu
spdsobenu svojou &innostou na diele a/alebo zmluvu o poisteni majetku v
zmysle ¢l. XII. ods. 12.1 tejto zmluvy.

Objednavatel’ mdze odstupif od zmluvy ako pri podstatnom porudeni zmluvy v

pripade, ak zhotovitel’ v désledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje

platby svojim subdodévatelom, alebo je v konkurznom konani, alebo je v

likvidacii, alebo je zrejmé, Ze zhotovitel nebude schopny zrealizovat dielo véas a

riadne.

Objednavatel' méZe odstupit od zmluvy i v pripade, ak zanikne platnost

stavebného povolenia Objednavatel musi pri odstupeni od zmluvy preukazaf

zhotovitelovi zanik jeho platnosti.

Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatela sa

povaZzuje omeskanie objedndvatela s Ghradou faktdry riadne vystavenej v stlade

s ustanovenim ¢l. V. ods. 5.4 tejto zmluvy dlhdie ako 30 dni, pricom toto

ustanovenie sa neuplatr"\uje v pripade ¢l. V. ods. 5.11 tejto zmluvy

Pri podstatnom poruseni zmluvy mozu zmluvné strany odstuplt od zmluvy do 15

dni odo dfia, kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak mézu odstupit od zmluvy

z toho istého dévodu iba ako pri nepodstatnom poruseni zmluvy.

V pripade odstUpenia od zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy vykonanych préc,

vykonov a pouZitych materidlov pouZiji primerane ustanovenia tejto zmluvy o

cene diela s prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a

iné pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak ddjde k odstlipeniu od zmluvy z dévodu

na strane zhotovitela, ma objednavatel narok na nahradu nevyhnutnych na’kladov,
ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory dielo zrealizuje. V zaUJme
zabezpeéenia pokracovania prac na predmete zmluvy je zhotovitel povinny na

Ziadost obJednavatela prev:est bez zbyto¢ného odkladu na obJednavateIa

vlastnicke alebo Iné pravo k vybudovanym =zariadeniam, leSeniam a inému

vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaji na pracovisku, ako i k dedanym hmotam a

stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu primerany opotrebeniu a stavu tychto

veci.

V pripade odsttpenia od zmluvy z dbvodu porudenia povinnosti zhotovitela ma

objednavatel’ ndrok na nahradu Skody spdsobenli omedkanim realizacie diela

oproti terminu ukoncenia realizacie diela uvedeného v tejto zmluve.

Clanok XI.
OSTATNE USTANOVENIA

V pripade vzniku 3Skody poru§en|’m povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
ktorejkolvek zmluvnej strane, ma poskodena strana narok na nahradu vzniknutej
Skody vratane uslého zisku.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze vSetky technické, cenové, odborné informdcie a iné
skutoénosti, o ktorych sa v slvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto
zmluvy dozvie, najmé obsah tejto zmluvy a jej priloh a obsah fakt(r vystavenych
na zaklade tejto zmluvy, s predmetom obchodného tajomstva objednavatela
zhotovitel' ich neposkytne tretej osobe bez pisomného sihlasu obJednavatet’a To
sa nevztahuje na pripady, kedy je zhotovitel povinny tak urobit na zdklade
povinnosti ulozenej zdkonom,

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchddzajuceho pisomného sihlasu
objednavatela postupit tretej osobe aklkolvek pohladavku, ktord mu vodi
objednavatelovi vznikla alebo vznikne na zdklade tejto zmluvy, alebo na zaklade
ustanoveni zakona upravujucich préva a povinnosti zmluvnych strén slvisiacich s
realizaciou diela podla tejto zmluvy.

w

Clanok XII.
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ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel' predlozi objednédvatelovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy zmluvu o
poisteni zodpovednosti za Skodu, minimalne vsak vo vyske ceny diela bez DPH
v.zmysle tejto zmluvy, a to za Gelom krytia pripadnych $kdéd spdsobenych pri
realizacii diela.. Zhotovitel' je povinny udrZiavat poistenie v platnosti po cely &as
realizacie diela. Zhotovitel je taktieZ povinny uzavriet zmluvu o poisteni majetku,
minimalne vo vyske dohodnutej ceny diela uvedenej v &l IV. tejto zmluvy,
s dojednanou vyplatou poistného pinenia objednavatelovi (teda poistnym
vinkulovanym v prospech objednavateia) a predlozit o tom objedndvatelovi doklad
najneskér 10 dni po podpise tejto zmluvy, priCcom toto poistenie je zhotovitel
povinny udrziavat v platnosti po cely ¢as realizdcie diela. Zhotovitel' je povinny
zabezpedit riadne a v&asné platenie poistného podfa prisludnych poistnych zmlav.
Pre pripad, Ze zhotovitel nezaplati poistné riadne a véas alebo sa dopusti iného
poruSenia ktorejkolvek z poistnych zmldv, na zaklade ktorého by mal poistovatel
pravo ktorikolvek poistnd zmluvu vypovedat alebo odmietnuf vyplatenie
poistného plnenia splatného podla ktorejkolvek poistnej zmluvy, objednavatel ma
pravo (avSak v Ziadnom pripade nie povinnost) vo viastnom mene a na tddet
zhotovitela vykonat vsSetky kroky smerujice k odstréneniu porugenia povinnosti
zhotovitela ako poisteného alebo poistnika, vratane zaplatenia akéhokolvek
poistného dlZného podla ktorejkolvek poistnej zmluvy.

Na vztahy medzi zmiuvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fou
vyslovne neupravené sa vztahuju prislu$né ustanovenia obchodného zdkonnika.
Zhotovitel' berie na vedomie, Ze dielo bude financované v ramci 4 odpadové
hospodarstvo, operacny ciel 4.1 Podpora aktivit v oblasti separovaného zberu. Na
stavbe budl uskutoénené len tie stavebné prace, ktoré uréi objedndvate! na
zaklade opravnenosti a neopravnenosti vydavkov projektu, v rozsahu vykazu
vymer, ktory bo! sifasfou ponuky zhotovitela a ktoré budd financované z
prostriedkov NFP a statneho rozpoctu SR, a/alebo vlastnych finanénych zdrojov.
V pripade zmeny podmienok poskytovania finanénych prostriedkov zo strany
poskytovatela financnych prostriedkov bude tato zmluva formou upravenou v ods.
12.4 tejto zmiuvy upravena tak, aby bola v sulade so zmenenymi podmienkami
poskytovatela.

Zmeny a doplnky obsahu zmluvy moZno uskutocnit len pisomne po
predchadzajlcej dohode obidvoch zmluvnych strédn, inak je zmena & doplnenie
zmluvy neplatné.

Tato zmiuva je uzavretd jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stdva sa
platnou dfiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnou najskér v def
nasledujici po dni akceptovania vysledkov verejného obstaravania zo strany
poskytovatefa pomoci, bez vyhrad {(administrativna kontrola postupov verejného
obstaravania) v sUlade so zmluvou o poskytnuti nendvratného finanéného
prispevku a def nasledujici po jej zverejneni. Objednavatel bezodkladne oznami
vysiedky administrativnej kontroly postupov verejného obstardvania zhotovitelovi.
Nevyhnutnym predpokladom vykonu kontroly postupov verejného obstaravania zo
strany poskytovatela prostriedkov, z ktorych je financovana zakazka, je platna a
uéinng zmiuva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, ktord opraviiuje
objednavatela na realizaciu projektu.

Zmluvné strany vyhlasuju, Zze zmluvu riadne preditali, jej obsahu porozumeli a na
znak suhlasu ju podpisuja.

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitela atri pre
objednavatela,

Zmluvné strany vyhlasujit, Ze su si vedomé véetkych nasledkov vyplyvajlcich
z tejto zmluvy, Ze sO opravnené s predmetom zmluvy nakladat, ich zmluvna
volhost nie je ni¢im obmedzend a Ze im nie si zname okolnosti, ktoré by im
branili platne uzavriet tdto zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje
zodpovedaju za Skodu, ktord vznikne Ucastnikovi tejto zmluvy na zédklade tochto
vyhlasenia,.
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VSetky pisomné doklady tykajice sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo
zaniku, zasiela jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktord je
uvedena pri oznadeni zmluvnej strany v tvode tejto zmluvy. Ak déjde k zmene
tejto adresy, je povinna zmluvna strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne oznamit
zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 dni od vtedy ako k nej do$lo, pri¢om

:Na oznameni zmeny adresy musi byt podpis uradne osvedéeny, inak plati, Ze

zmena nenastala. V pripade, ak sa pisomnost vrati nedorucend plati, ze G&inky
dorucenia nastali tretim dfiom po jej odoslani.

V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokolvek dévodu
stane neplatné, neucinné alebo nevyniititelné (obsoletné), neméa a ani nebude to
mat za nasledok neplatnost, ned&innost alebo nevynutitefnost ostatnych
ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany st povinné v dobrej viere, reSpektujic zasady
poctivého dobrych mravov rokovat tak, aby bolo neplatné, nel&inné alebo
nevynatitelné ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého vecny
obsah bude zhodny alebo €o moZno najviac podobny ustanoveniu, ktore je
nahradzovaneé, pri€om ucel a zmysel zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial
takato dohoda nebude uzavretd, rovnako v pripade, ak k nej vébec nedbjde,
pouziji sa na nahradenie neplatného, nedé&inného alebo nevynititefného
ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie su, potom sa
pouZijii ustanovenia slovenskych pravnych predpisov a institutov, ktoré sq
upravene slovenskym pravnym poriadkom, pricom sa pouZiji také ustanovenia,
ktoré zodpovedaju kritériam predchddzajlicej vety.

Prilohou tejto zmluvy s alebo sa postupne stand nasledovné prilohy:

12.1.1 Priloha ¢&. 1 Vypis z obchodného registra zhotovitela a overenie IC pre DPH
- képia

12.1.2 Priloha &. 2 Rozpocet vykaz/vymer (Ponuka doddvatela)

12.1.3 Priloha ¢&. 3 Projektova dokumentdcia stavby

12.1.4 Priloha ¢. 4 Harmonogram postupu prac

Clanok XIII.
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

Zhotovitel sa zavazuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu/overovania na mieste zo
strany oprédvnenych os6b na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle
prisludnych prédvnych predpisov SR a ES a tejto zmluvy. Prijimatel je po¢as vykonu
kontroly/auditu/overovania na mieste povinny najma preukdzat opravnenost
vynaloZenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy.
Zhotovitel' je povinny zabezpeéif pritomnost oséb zodpovednych za realizéciu
aktivit Projektu, vytvorit primerané podmienky na riadne a véasné vykonanie
kontroly/auditu/overovania na mieste a zdrzat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit
zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste mésu vykonat
kontrolu/audit/overovanie dodavaného tovaru, prac a sluZieb na mieste realizicie
diela kedykolvek pofas platnosti a G&innosti Zmiuvy o poskytnuti nendvratného
finanéného prispevku. Uvedena doba sa predi?i v pripade ak nastant skutonosti
uvedené v flanku 90 Nariadenia Rady (ES) ¢. 1083/2006 o &as trvania tychto
skutoénosti,
Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste su opravnené:
a) vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych
priestorov Prijimatela, ak to sivisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na
mieste,
b) pozadovat od objednavatela a zhotovitela, aby predioZil originalne doklady a
int potrebnd dokumentaciu, zdznamy dat na pamatovych médiéch, vzorky
vyrobkov alebo iné doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na
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mieste a dalsie doklady suvisiace s Projektom v zmysle poZiadaviek
opravnenych osdb na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste,
c) oboznamovat sa s d(dajmi a dokladmi, ak slvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste,
d) vyhotovovat koépie (dajov a dokladov, ak suUvisia s predmetom
kontroly/auditu/overovania na mieste.
Dodavatel Projektu je povinny strpiet vykon kontroly/auditu sdvisiaceho
s dodavanym tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti
a uéinnosti Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, ato
opradvnenymi osobami a poskytnOf im vietku potrebnd siinnost., Opravnené
osoby si:
a) Ministerstvo Zivotného prostredia SR a nim poverené osoby,
b} Utvar naslednej financnej kontroly a nimi poverené osoby,
a) Najvy3si kontrolny uUrad SR, prislusn@ Sprava financnej kontroly,
Certifikacny organ a nimi poverené osoby,
b) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a nimi poverené osoby,
c) Splnemocneni zastupcovia Eurdpskej Komisie a FEuropskeho dvora
auditorov,
d) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) aZ d) v sllade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a ES.
Zhotovitel' je povinny bezodkladne prijat opatrenia na ndpravu nedostatkov,
zistenych kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy =z
kontroly/auditu/overovania na mieste v lehote stanovenej opravnenymi osobami
na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste. Objednavatel je povinny zaslat
osobam opravnenym na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu
o splneni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov bezodkladne po ich
spineni.
Zhotovitel' sa zavdzuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho
s doddvanym tovarom, pracami, poskytnutymi siuZzbami a tiez kedykolvek pocas
platnosti a (éinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP poskytnit opravnenym osobam
vietku potrebn( sudinnost. Zarovefl sa zhotovitel zavédzuje objednavatelovi
predkladat elektronicku verziu (vo formdte MS Excel) podrobného rozpodtu, ako aj
povinnost predkladat v elektronickej verzii kazdd zmenu tohto podrobného
rozpoCtu, pocas ktorej déjde pocas realizécie predmetu tejto zmluvy.

71 0KT. 2015 V Komdrne, dha 27.3.2015

za zhotovitela :

Kovacs Zsolt Ferenc, konatel
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